
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  №  
 

городской округ Лобня 

 
О согласовании проекта концессионного соглашения  

с внесенными изменениями 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ                                           

«О концессионных соглашениях в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «городской округ Лобня» 

Московской области, Соглашением о взаимодействии при подготовке                  

и проведении торгов и иных процедур между Комитетом по конкурентной 

политике Московской области, Государственным казенным учреждением 

Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией 

городского округа Лобня Московской области от 02.09.2015                                          

№ 85-0209/2015, Постановлением Главы Администрации городского округа 

Лобня Московской области от 21.12.2022 № 1131-ПГ, на основании 

Протокола итогового совместного совещания с ООО «Теплоэнергетическая 

компания-10» по согласованию условий концессионного соглашения                      

в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, 

расположенных в границах муниципального образования «городской округ 

Лобня» Московской области от 11.08.2023, Администрация городского 

округа Лобня Московской области.  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать проект Концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных                  

в границах муниципального образования «городской округ Лобня» 

Московской области с изменениями, внесенными                                                          

ООО «Теплоэнергетическая компания-10», направленного                                      



ООО «Теплоэнергетическая компания-10» от 10.08.2023 № Исх-66-23- ТЭК 

(прилагается). 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации

городского округа Лобня, в двухдневный срок с даты вступления в силу 

настоящего Постановления, направить в Комитет по конкурентной 

политике Московской области предложение о заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования 

«городской округ Лобня» Московской области с изменениями, поступившее 

от ООО «Теплоэнергетическая компания-10» от 10.08.2023 

№ Исх-66-23-ТЭК, с целью размещения на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://torgi.gov.ru) информации о проведении торгов, в целях принятия 

заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 

соглашения, предусмотренных в предложении о заключении 

концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 

предъявляемых частью 4.1 статьи 37  Федерального закона от 21.07.2005 

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях в Российской Федерации» 

к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного 

соглашения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Разместить настоящее Постановление в газете «Лобня»

и на официальном сайте Администрации городского округа Лобня 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить

на заместителя Главы Администрации городского округа Тураеву А.Н. 

Глава городского округа Лобня  И.В. Демешко 



УТВЕРЖДЕН      

Постановлением Администрации          

городского округа Лобня        

от _________________ №_______       

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОБНЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (в качестве концедента), и 

(в качестве концессионера), а также 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

(в качестве самостоятельной стороны) 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, 

расположенных в границах муниципального образования  

«Городской округ Лобня  Московской области» 

г. Лобня, « ___ » _____________ 202__ г. 
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город Лобня «__» ___________20   года 

Муниципальное образование «Городской округ Лобня Московской области», именуемое в 

дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает ____________________________, 

действующий на основании __________________, с одной стороны, 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в 

лице ______________________________________________________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, а также 

Субъект Российской Федерации «Московская область», именуемый в дальнейшем «Московская 

область», в лице ____________________________________, действующего на основании 

_____________ Московской области, в качестве самостоятельной стороны, 

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили концессионное 

соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в 

границах муниципального образования «Городской округ Лобня Московской области» (далее – 

«Соглашение»), учитывая следующие обстоятельства: 

 в соответствии со статьей 37 Закона о концессионных соглашениях Концедент в лице 

уполномоченных органов рассмотрел предложение Концессионера от «__» _____ 202  года 

№________ о заключении Соглашения в связи с необходимостью создания и реконструкции 

объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах 

муниципального образования «Городской округ Лобня  Московской области»; 

 Концедентом было принято решение о заключении Соглашения по итогам рассмотрения 

указанного выше предложения Концессионера с соблюдением требований к порядку 

принятия такого решения, установленных в статьей 37 Закона о концессионных  

соглашениях (Постановление администрации городского округа Лобня  от «__» _____ 202__ 

г. № ____ «О целесообразности заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования 

«Городской округ Лобня  Московской области»)  и в целях привлечения инвестиций в 

экономику городского округа Лобня Московской области, а также эффективного 

использования муниципального имущества); 

 Московская область, руководствуясь статьей 40 Закона о концессионных соглашениях, 

приняла решение о целесообразности участия Московской области в концессионном 

соглашении в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, 

расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Лобня  

Московской области» в качестве самостоятельной стороны; 

 Московская область обладает полномочиями для заключения и исполнения Соглашения; 

 Московская область наделила центральные исполнительные органы Московской области 

полномочиями необходимыми для осуществления прав и исполнения обязанностей 

Московской области, вытекающих из Соглашения; 

 Соглашение устанавливает обязательства Московской области, которые являются 

действительными и подлежащими исполнению; 

 Московской области на дату заключения Соглашения не известно о влиянии иных 

соглашений, действие которых касается Московской области, на исполнение Московской 

областью своих обязательств по Соглашению;  

 Московская область принимает на себя финансовые обязательства по Соглашению в 

соответствии с требованиями бюджетного Законодательства;  

 заключение и исполнение Московской областью Соглашения не противоречат 

Законодательству; 
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 предусмотренные Соглашением права и обязанности Московской области установлены 

Законодательством о ее участии в Соглашении в качестве самостоятельной стороны; 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и метод 

регулирования Тарифов Концессионера, содержащиеся в Соглашении, рассмотрены и 

согласованы Органом регулирования. 

1. Термины и толкование Соглашения

1.1. В Соглашении используются термины, определенные в пункте 1 Приложения 1 Соглашения, 

если иное прямо не предусмотрено Соглашением. 

1.2. Соглашение толкуется в соответствии с условиями, приведенными в пункте 2 Приложения 

1 Соглашения, если иное прямо не предусмотрено Соглашением. 

2. Предмет Соглашения

2.1. Концессионер обязуется: 

2.1.1. на условиях, установленных в Соглашении, за счет собственных и привлеченных 

средств создать Создаваемое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, 

право собственности, на которое будет принадлежать Концеденту; 

2.1.2. на условиях, установленных в Соглашении, за счет собственных и привлеченных 

средств реконструировать Реконструируемое имущество, входящее в состав 

Объекта Соглашения, право собственности, на которое принадлежит Концеденту; 

2.1.3. на условиях, установленных в Соглашении, за счет собственных и привлеченных 

средств разработать проектную документацию для создания и реконструкции 

Объекта Соглашения; 

2.1.4. использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения, Иное имущество в целях 

оказания Услуг Концессионера; 

2.1.5. нести иные обязанности, предусмотренные Соглашением и Законодательством. 

2.2. Концедент обязуется: 

2.2.1. предоставить Концессионеру на срок, установленный в пункте 12.4 Соглашения, 

права владения и пользования Объектом Соглашения и Иным имуществом; 

2.2.2. обеспечить предоставление Концессионеру Земельных участков в соответствии с 

Приложением № 10 к Соглашению и Приложением № 18 к Соглашению; 

2.2.3. нести иные обязанности, предусмотренные Соглашением и Законодательством. 

2.3. Московская область реализует права и несет обязанности по Соглашению в соответствии с 

положениями Соглашения, Закона о концессионных соглашениях, Законодательства. 

2.4. Обязательства Сторон в отношении Прямого соглашения 

2.4.1. В случае, если Концессионер намерен привлечь финансирование (заемные средства) 

для создания и/или реконструкции Объекта Соглашения, Стороны соглашаются, что 

в соответствии с положениями части 4 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях 

для этих целей Концессионеру, Концеденту и Московской области необходимо 

заключить Прямое соглашение с Финансирующей организацией.  

2.4.2. В целях заключения Прямого соглашения Концессионер готовит проекты и 

направляет Концеденту и Московской области письменный запрос о заключении 

Прямого соглашения с приложением следующих документов: 

а) проект Прямого соглашения; 

б) проект Соглашения о финансировании. 

2.4.3. Концедент и Московская область рассматривают запрос, указанный в пункте 2.4.2 

Соглашения, проект Прямого соглашения и проект Соглашения о финансировании в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента его получения и направляют 

Концессионеру ответы на запрос, содержащий либо согласие на подписание Прямого 
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соглашения, либо предложение о внесении изменений в проект Прямого соглашения 

с указанием обоснования внесения таких изменений, либо отказ на подписание 

Прямого соглашения с указанием обоснования отказа. 

2.4.4. В случае, если Концессионер не согласен с представленными Концедентом и 

Московской областью предложениями о внесении изменений в проект Прямого 

соглашения с указанием обоснования внесения таких изменений, то он в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения замечаний Концедента и Московской области 

обязуется направить, согласованный с Финансирующей организацией, ответ на 

представленные замечания в адрес Концедента и Московской области.  

 Если Стороны в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней не достигнут согласия по 

проекту Прямого соглашения и проекту Соглашения о финансировании, то срок 

согласования продлевается, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней. 

2.4.5. Срок согласования Концедентом и Московской областью Прямого соглашения и его 

заключения с Концессионером и Финансирующей организацией не должен 

превышать 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента получения Концедентом и 

Московской областью письменного запроса Концессионера согласно пункту 2.4.2 

Соглашения. 

2.4.6. Стороны соглашаются, что условия Соглашения, касающиеся выплат Концедентом и 

(или) Московской областью компенсаций, возмещений и иных платежей в адрес 

Финансирующей организации являются договором в пользу третьего лица согласно 

пункту 1 статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации. Во избежание 

сомнений заключение Прямого соглашения не влечет за собой возникновение у 

Финансирующей организации безусловного права требовать изменения и (или) 

расторжения Соглашения.  

2.4.7. Концедент настоящим выражает свое безотзывное согласие на передачу 

Концессионером в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона о концессионных 

соглашениях прав Концессионера по Соглашению в залог в целях обеспечения 

исполнения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией. 

2.4.8. Концессионер обязан согласовывать с Концедентом и Московской областью 

основные условия заключаемых Соглашений о финансировании, а именно размер 

кредита (займа) и (или) размер кредитной линии, график выборки (если применимо), 

график погашения и применяемые процентные ставки, комиссии, агентские платежи, 

неустойки, иные виды платежей, в том числе в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств Концессионером и (или) в случае досрочного погашения долга по 

Соглашениям о финансировании, ковенанты, иные существенные условия 

Соглашения о финансировании, относительно которых по заявлению 

Финансирующей организации должно быть достигнуто соглашение, а также иные 

условия, которые могут быть предусмотрены к согласованию в Прямом соглашении. 

2.4.9. Концедент и (или) Московская область вправе отказать Концессионеру в 

согласовании основных условий заключаемых Соглашений о финансировании в 

следующих случаях:  

а) если размер процентной ставки за пользование кредитом (займом) 

превышает ключевую ставку Банка России, увеличенную на 4 (четыре) 

процентных пункта; 

б) если условиями Соглашения о финансировании предусмотрена 

капитализация начисленных, но не выплаченных процентов за пользование 

кредитом (займом) к основной сумме (телу) кредита (займа); 

в) если общий размер комиссий, агентских и иных платежей за обслуживание 

кредита (займа) и (или) кредитной линии превышает 5 (Пять) % от суммы 

кредита (займа) и (или) кредитной линии; 
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г) если срок выплаты основной суммы (тела) кредита (займа) и (или) процентов 

за пользование кредитом (займом) выходит за срок действия Соглашения, 

установленный пунктом 12.1 Соглашения; 

д) если споры, вытекающие из Соглашения о финансировании, не подсудны 

Суду или Арбитражному суду г. Москвы. 
2.4.10. Заключаемые Концессионером Соглашения о субординированном финансировании 

должны содержать условие использования Концессионером полученных средств на 

определенные цели (целевой заем). В случае, если Концессионер привлекает средства 

по Соглашению о субординированном финансировании на цели разработки проектной 

документации, создания и реконструкции Объекта Соглашения, Концессионер обязан 

согласовывать с Концедентом и Московской областью основные условия такого 

Соглашения о субординированном финансировании, а именно предельный размер 

суммы займа, который может быть получен Концессионером, график погашения и 

применяемые процентные ставки, комиссии, агентские платежи, неустойки, иные 

виды платежей, в том числе в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

Концессионером и (или) в случае досрочного погашения долга по Соглашениям о 

субординированном финансировании, ковенанты. 
2.4.11. Концедент и (или) Московская область вправе отказать Концессионеру в 

согласовании основных условий заключаемого Соглашения о субординированном 

финансировании с учетом требований пункта 2.4.10 в следующих случаях:  

а) если размер процентной ставки за пользование займом превышает ключевую 

ставку Банка России, увеличенную на 4 (четыре) процентных пункта; 

б) если условиями Соглашения о субординированном финансировании 

предусмотрена капитализация начисленных, но не выплаченных процентов 

за пользование займом к основной сумме (телу) займа; 

в) если срок выплаты основной суммы (тела) займа и (или) процентов за 

пользование займом выходит за срок действия Соглашения, установленный 

пунктом 12.1 Соглашения; 

г) если споры, вытекающие из Соглашения о субординированном 

финансировании, не подсудны Суду или Арбитражному суду г. Москвы. 

2.4.12. До заключения Соглашения о финансировании или Соглашения о 

субординированном финансировании Концессионер направляет Концеденту и 

Московской области запрос о согласовании условий Соглашений о финансировании 

и (или) Соглашений о субординированном финансировании, с учетом требований 

пункта 2.4.10 Соглашения (в зависимости от того, что применимо). В течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты получения указанного запроса Концедент и 

Московская область уведомляют Концессионера о согласовании или несогласовании 

условий Соглашений о финансировании и (или) Соглашений о субординированном 

финансировании (в зависимости от того, что применимо). 

2.4.13. Концессионер вправе осуществлять Рефинансирование при условии, что такое 

Рефинансирование осуществляется по согласованию с Концедентом и Московской 

областью.  

2.4.14. В случае, если в отношении Соглашения о финансировании было заключено Прямое 

соглашение, и Рефинансирование приводит к необходимости заключения нового 

Прямого соглашения или внесения изменений в существующее Прямое соглашение, 

то Концедент и Московская область вправе в течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней с даты получения от Концессионера соответствующего уведомления (с проектом 

нового Прямого соглашения или проектом изменений в существующее Прямое 

соглашение) заключить новое Прямое соглашение с новой Финансирующей 

организацией и Концессионером или подписать документы о внесении изменений в 

действующее Прямое соглашение, соответственно. Действия по заключению нового 
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Прямого соглашения, указанные в настоящем пункте, осуществляются при условии 

получения предварительного письменного согласия Финансирующих организаций, 

являющихся сторонами Прямого соглашения, действующего на дату осуществления 

Рефинансирования.  

2.4.15. Для целей получения указанного в пункте 2.4.13 Соглашения согласования 

Концессионер направляет Концеденту и Московской области запрос о согласовании 

соответствующего Рефинансирования с указанием в его тексте условий, на которых в 

целях Рефинансирования заключается Соглашение о финансировании или 

Соглашение о субординированном финансировании. 

2.4.16. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения, указанного в пункте 2.4.15 

Соглашения запроса, Концедент и Московская область уведомляют Концессионера о 

согласовании или мотивированном несогласовании условий Рефинансирования, 

указанных в запросе Концессионера.  

2.4.17. Концессионер обязан указать в соглашении о Рефинансировании в качестве 

отлагательного условия предоставления Концессионеру денежных средств по 

соглашению о Рефинансировании – подписание Прямого соглашения с 

Финансирующими организациями, с Концедентом и Московской областью или 

внесение изменений в Прямое соглашение с Финансирующими организациями; 

указание данного условия в соглашении о Рефинансировании не требуется в случаях, 

когда для целей Рефинансирования заключается Соглашение о субординированном 

финансировании. 

 

3. Заверения Сторон об обстоятельствах 

 

3.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Концедент 

на дату заключения Соглашения предоставляет Концессионеру заверения об 

обстоятельствах о том, что каждое из следующих утверждений является достоверным и 

точным в следующих аспектах: 

3.1.1. Концедент обладает полномочиями для заключения Соглашения; 

3.1.2. Соглашение устанавливает обязательства Концедента, которые подлежат 

исполнению в порядке, предусмотренном Соглашением и Законодательством; 

3.1.3. Концедент принимает на себя финансовые обязательства по Соглашению в 

соответствии с требованиями бюджетного Законодательства; 

3.1.4. выполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с Соглашением, 

исполнение Концедентом сделок с его участием, предусмотренных в Соглашении, 

не противоречат ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, 

стороной которых является Концедент и (или) действие которых касается 

Концедента (о которых он должен знать в соответствии с Законодательством), а 

также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним; 

3.1.5. заключение Концедентом Соглашения не противоречит Законодательству. 

3.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Концессионер на дату заключения Соглашения предоставляет Концеденту и Московской 

области заверения об обстоятельствах о том, что каждое из следующих утверждений 

является достоверным и точным во всех следующих аспектах:  

3.2.1. Концессионер является юридическим лицом, действующим в соответствии с 

Законодательством, и имеет право на осуществление своей хозяйственной 

деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с 

Законодательством; 

3.2.2. Судом в отношении Концессионера не было вынесено определение о принятии к 

производству заявления о признании Концессионера несостоятельным (банкротом);  



9 

3.2.3. в отношении Концессионера не было принято решение о ликвидации или 

прекращении деятельности;  

3.2.4. в отношении Концессионера не было назначено наказание в виде 

административного приостановления деятельности; 

3.2.5. у Концессионера отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженность по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

Суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Концессионера, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период;  

3.2.6. у Концессионера имеются средства или возможность их получения в размере не 

менее пяти процентов от расходов, указанных в подпункте 6.9.6 пункта 6.9 

Соглашения;  

3.2.7. Концессионер не имеет в составе участников (членов) офшорной компании, а также 

не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами долей в уставном (складочном) капитале; 

3.2.8. Концессионеру не известно о возбуждении в отношении него какого-либо 

гражданского, административного дела, производства по делу о налоговом 

правонарушении, производства по делу об административном правонарушении или 

третейского спора, ожидающих принятия решения или вынесения постановления, 

исход которых приведет или может привести к невозможности исполнения 

Концессионером обязательств по Соглашению; 

3.2.9. Концессионер: 

а) имеет необходимые полномочия для заключения Соглашения; 

б) получил необходимые согласия и предпринял со своей стороны все 

корпоративные и другие действия, необходимые для заключения 

Соглашения; 

3.2.10. заключение Концессионером Соглашения не противоречит: 

а) его учредительным документам; 

б) Законодательству; 

в) условиям любых сделок (договоров), стороной по которым является 

Концессионер, акционерным соглашениям участников в отношении 

Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является 

нарушением обязательств, вытекающих из таких сделок (договоров); 

3.3. В случае, если заверения Концедента, указанные в пунктах 3.1, 4.1 и 7.5 Соглашения, 

окажутся недостоверными и это повлечет возникновение у Концессионера и (или) 

Московской области убытков, Концедент обязуется возместить указанные убытки в 

размере, установленном решением Суда или соглашением Сторон.  

3.4. В случае, если заверения Концессионера, указанные в пункте 3.2 Соглашения, окажутся 

недостоверными и это повлечет возникновение у Концедента и (или) Московской области 

убытков, Концессионер обязуется возместить указанные убытки в размере, установленном 

решением Суда или соглашением Сторон. 

3.5. В случае, если заверения Концедента, указанные в пунктах 3.1, 4.1 и 7.5 Соглашения 

окажутся недостоверными и это повлечет возникновение у Концессионера убытков не менее 



10 

5% (пяти процентов) от расходов, указанных в подпункте 6.9.6. пункта 6.9 Соглашения, 

Концессионер имеет право требовать досрочного прекращения Соглашения в порядке, 

установленном в разделе 20 Соглашения (без права отказа от Соглашения во внесудебном 

порядке). 

3.6. В случае, если заверения Концессионера, указанные в пункте 3.2 Соглашения, окажутся 

недостоверными, и это повлечет неисполнение задания и основных мероприятий, 

предусмотренных Приложением 8 Соглашения более чем на 60 (Шестьдесят) календарных 

дней, Концедент или Московская область имеют право требовать досрочного прекращения 

Соглашения в порядке, установленном в разделе 20 Соглашения (без права отказа от 

Соглашения во внесудебном порядке). 

4. Объект Соглашения

В отношении Объекта Соглашения Стороны устанавливают следующие условия: 

4.1. Концедент в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предоставляет следующие заверения об обстоятельствах в отношении Объекта Соглашения 

и Иного имущества: 

4.1.1. Собственником Реконструируемого имущества и Иного имущества является 

Концедент. 

4.1.2. Право собственности Концедента на недвижимое имущество, входящее в состав 

Реконструируемого имущества и Иного имущества, подтверждается 

правоустанавливающими документами, наименование и реквизиты которых 

указываются в акте приема-передачи, указанном в пункте 5.5 Соглашения. 

4.2. В сведения о составе и описании Объекта соглашения и Иного имущества могут вноситься 

изменения в следующих случаях: 

4.2.1. Передачи Концедентом Концессионеру технологически связанных с Объектом 

Соглашения и Иным имуществом объектов теплоснабжения и горячего 

водоснабжения; 

4.2.2. исключения из состава Объекта соглашения, Иного имущества объектов 

недвижимого и (или) движимого имущества, не используемых и не предполагаемых 

к дальнейшему использованию в Концессионной деятельности по инициативе 

Концессионера, в порядке, предусмотренном Законодательством; 

4.2.3. в иных случаях, связанных с исполнением Соглашения. 

4.3. Стороны соглашаются,  что   в случае, если в составе и описании  Объекта Соглашения не 

поименован объект недвижимого и (или) движимого имущества, технологически и 

функционально  связанный, образующий единое целое  с Объектом Соглашения, Иным 

имуществом и который  необходим для исполнения Концессионером  своих обязательств по 

Концессионному соглашению, Концедент обязан передать такой объект, часть такого 

объекта Концессионеру в соответствии со статьями 134, 135 Гражданского кодекса 

Российской Федерации  в порядке, предусмотренном Соглашением. 

4.4. Концессионер вправе при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, 

приобретать движимое имущество, не входящее в состав Объекта Соглашения и Иного 

имущества, право собственности на которое будет принадлежать Концессионеру. Расходы 

на приобретение такого имущества не будут подлежать возмещению Концедентом и (или) 

Московской областью. 

5. Порядок передачи Концессионеру имущества

5.1. Концедент обязан передать Концессионеру Реконструируемое имущество и Иное 

имущество в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения (в 

отношении Реконструируемого имущества и Иного имущества) или в течение 60 
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(Шестидесяти) рабочих дней с момента регистрации Концедентом права собственности в 

отношении Бесхозяйного имущества. Каждый из актов приема-передачи 

Реконструируемого и Иного имущества от имени Концедента в обязательном порядке 

подписывают: 

5.1.1. орган муниципального образования Московской области, уполномоченный 

выступать от имени Концедента при заключении Соглашения; 

5.1.2. лицо, уполномоченное в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Концедента на осуществление полномочий собственника в отношении имущества 

Концедента. 

5.2. Концедент передает Концессионеру Реконструируемое имущество и Иное имущество, 

которое на дату передачи должно соответствовать следующим требованиям: 

5.2.1. свободно от любых прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности 

Концедента на указанное имущество; 

5.2.2. передается Концессионеру без ограничений прав собственности Концедента. 

5.3. Концедент обязуется передать Концессионеру Созданное имущество в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты ввода Созданного имущества в эксплуатацию. 

Созданное имущество считается введенным в эксплуатацию с даты получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию (только для объектов капитального строительства) и подписания 

уполномоченными лицами Концедента и Концессионера акта ввода в эксплуатацию в 

отношении последней из Единиц недвижимого имущества, входящих в состав Созданного 

имущества. 

5.4. Допускается передача Объекта Соглашения Концессионеру по частям – по мере ввода в 

эксплуатацию Единиц недвижимого имущества. В связи с тем, что обязательство по 

передаче Объекта Соглашения может осуществляться Концедентом по частям, 

Концессионер приступает к использованию соответствующих Единиц недвижимого 

имущества, которые могут использоваться по назначению до ввода в эксплуатацию иных 

Единиц недвижимого имущества, по мере их передачи Концедентом в порядке, 

установленном Соглашением. 

5.5. Передача Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав Объекта 

Соглашения и Иного имущества, осуществляется по актам приема-передачи, оформляемым 

и подписываемым Концедентом и Концессионером по форме, установленной в 

Приложении 6 к Соглашению (далее – Акт приема-перечачи). Составление таких актов 

приема-передачи необходимо для передачи каждой Единицы недвижимого имущества, а в 

случае передачи нескольких Единиц недвижимого имущества одновременно возможно 

оформление одного акта приема-передачи. 

Передача Концедентом Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое 

имущество, входящее в состав Реконструируемого имущества и Иного имущества, 

подтверждается Актами приема-передачи. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 

недвижимым имуществом, входящим в состав Реконструируемого имущества и Иного 

имущества, считается исполненной со дня подписания Акта приема-передачи 

соответствующей Единицы недвижимого имущества. 

В Актах приема-передачи Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав 

Объекта Соглашения и Иного имущества, наряду с иными сведениями указывается: 

- наименование, состав и описание, включая технические характеристики, каждого

объекта имущества, входящего в состав Объекта Соглашения;

- наименование, состав и описание Иного имущества;

- наименование и реквизиты документов, подтверждающих право собственности

Концедента на передаваемое недвижимое имущество, входящее в состав

Реконструируемого имущества и Иного имущества.

К акту приема-передачи Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав
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Объекта Соглашения и Иного имущества, Концедент обязан приложить: 

-  копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на передаваемые 

по такому акту Единицы недвижимого имущества, входящего в состав Реконструируемого 

имущества и Иного имущества; 

-  документы, относящиеся к передаваемому по такому акту Реконструируемому 

имуществу и Иному имуществу, необходимые для исполнения Соглашения, перечень 

которых содержится в Приложении 13 Соглашения; 

-  материальные носители с программным обеспечением, необходимым Концессионеру для 

исполнения его обязательств по Соглашению, включая программное обеспечение для 

осуществления биллинга по юридическим и физическим лицам (в том числе с информацией 

по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за последние 3 

года, предшествующие году заключению Соглашения) – при наличии. 

В случае выявления Концессионером необходимости передачи не предусмотренных 

настоящим пунктом документов, имущества и предметов, относящихся к 

Реконструируемому имуществу и Иному имуществу, необходимых Концессионеру для 

исполнения его обязательств по Соглашению, но не переданных Концедентом, указанные 

документы, имущество и предметы (при наличии) должны быть переданы Концедентом не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего запроса 

Концессионера. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру Реконструируемого имущества и 

Иного имущества считается исполненной с момента подписания Концессионером и 

Концедентом Акта приема-передачи.  

5.6. Права владения и пользования Концессионером недвижимым имуществом, входящим в 

состав Объекта Соглашения и Иного имущества, подлежат государственной регистрации. 

Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для 

государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера на недвижимое 

имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, в том числе 

подготовить и подать в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

комплекты документов для государственной регистрации, в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 5.5 Соглашения. 

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации 

прав владения и пользования Концессионера каждой Единицей недвижимого имущества, 

входящей в состав Создаваемого имущества, одновременно с государственной регистрацией 

прав собственности Концедента на это имущество в качестве обременения права 

собственности Концедента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания актов 

приема-передачи, указанных в пункте 5.5 Соглашения. 

Подготовка комплектов документов, необходимых для осуществления государственной 

регистрации в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, а также покрытие иных 

расходов (если применимо) осуществляется за счет Концессионера. 

5.7. Права владения и пользования Концессионером движимым имуществом, входящим в состав 

Реконструируемого имущества и Иного имущества, считаются переданными 

Концессионеру с момента подписания Концедентом и Концессионером актов приема-

передачи в соответствии с пунктом 5.5 Соглашения. 

5.8. В случае, если в период действия Соглашения или до его заключения какое-либо имущество 

третьих лиц будет предназначено для его использования по общему назначению с Объектом 

Соглашения, обеспечения единого технологического процесса и осуществления 

деятельности, предусмотренной Соглашением, Концедент вправе заключать с 

собственником указанного имущества гражданско-правовой договор, который определяет 

условия и порядок предоставления указанного имущества Концессионеру (договор в пользу 

третьего лица), но обязан поставить возникновение прав и обязанностей по указанному 



13 

 

договору в зависимость от возникновения отношений по Соглашению. 

5.9. Перечни Незарегистрированного недвижимого имущества содержатся в Приложении 3 и 

Приложении 4 Соглашения. 

В отношении Незарегистрированного недвижимого имущества Стороны руководствуются 

частями 5-18 статьи 39 Закона о концессионных соглашениях, при этом Концедент 

предпринял все необходимые действия в отношении незарегистрированного имущества, 

необходимые для надлежащей передачи данного имущества Концессионеру в порядке, 

установленном Законодательством. 

5.9.1. В соответствии с частью 3 статьи 42 Закона о концессионных соглашениях 

Концессионер обязан в течение одного года с момента заключения Соглашения за 

счет собственных средств обеспечить осуществление государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности 

Концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение 

кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с 

даты заключения Соглашения. 

5.9.2. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от 

имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации права собственности на Незарегистрированное 

недвижимое имущество предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения такого запроса. 

5.9.3. Если по истечении одного года с момента заключения Соглашения права на 

Незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, Незарегистрированное недвижимое 

имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, 

считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с 

Концессионером в отношении такого Незарегистрированного недвижимого 

имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без 

проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством 

Российской Федерации. 

5.9.4. При заключении договора аренды, предусмотренного подпунктом 5.9.3 пункта 5.9 

Соглашенияобязательства Концессионера, установленные ранее Соглашением в 

отношении передаваемого в аренду Незарегистрированного недвижимого 

имущества, сохраняются. 

5.9.5. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения Соглашения Концедент 

также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, 

предметом которого является Незарегистрированное недвижимое имущество, 

переданное Концессионеру ранее в соответствии с Соглашением. 

5.10. В отношении выявленного Бесхозяйного имущества Стороны руководствуются нормами 

гражданского Законодательства, а также частями 5 и 6 статьи 51 Закона о концессионных 

соглашениях, при этом: 

5.10.1. в случае выявления в ходе реализации Соглашения объектов имущества, 

используемых для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на 

территории муниципального образования «Городской округ Лобня  Московской 

области», технологически связанных с Объектом Соглашения и являющихся частью 

относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения и (или) горячего 

водоснабжения, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной 

пунктом 2.1 Соглашения, которые не имеют собственника либо собственник 

которых неизвестен, Концедент обязуется в течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней с даты выявления Бесхозяйного имущества обеспечить проведение проверки 

соответствия Бесхозяйного имущества требованиям безопасности и обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
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по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с нимдля 

принятия на кадастровый учет Бесхозяйного имущества, а также обеспечить 

выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества;  

5.10.2. при несоответствии Бесхозяйного имущества требованиям безопасности и (или) при 

отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации Бесхозяйного 

имущества, Концедент организует приведение Бесхозяйного имущества в 

соответствие с требованиями безопасности и при необходимости подготовку и 

утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации Бесхозяйного 

имущества;  

5.10.3. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющиим функции 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на 

кадастровый учет Бесхозяйного имущества, но не ранее приведения его в 

соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, 

необходимых для безопасной эксплуатации Бесхозяйного имущества, и до даты 

регистрации права собственности Концедента на Бесхозяйное имущество, 

Концедент своим решением определяет Концессионера в качестве организации 

отвечающей за содержание и обслуживание Бесхозяйного имущества; 

5.10.4. Московская область обеспечивает включение Органом регулирования затрат на 

содержание, ремонт, эксплуатацию Бесхозяйного имущества в Тарифы 

Концессионера на следующий период регулирования в порядке, установленном 

Законодательством;  

5.10.5. Концедент обязуется совершить необходимые действия, направленные на признание 

за ним права муниципальной собственности в отношении Бесхозяйного имущества; 

5.10.6. оценка имущества, выявленного в соответствии с подпунктом 5.10.1 пункта 5.10 

Соглашения, осуществляется независимым оценщиком, выбранным Концедентом; 

5.10.7. в случае, если оценка стоимости объектов имущества, выявленных в соответствии с 

подпунктом 5.10.1 пункта 5.10  Соглашения, в совокупности не превышает 10 

(десять) процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату от даты заключения Соглашения балансовой стоимости 

Объекта Соглашения, такое имущество в тридцатидневный срок со дня оформления 

и (или) регистрации права собственности Концедента путем изменения условий 

Соглашения включается в состав Объекта Соглашения или Иного имущества и 

подлежит передаче Концедентом без проведения торгов Концессионеру на праве 

владения и пользования. 

 

6. Создание и реконструкция Объекта Соглашения 

 

6.1. Концессионер обязан приступить к созданию и реконструкции имущества, входящего в 

состав Объекта Соглашения, в сроки, установленные в разделе 12 и в Приложении 8 

Соглашения, при условии совершения Концедентом к указанным срокам следующих 

действий: 

6.1.1. подписание между Концедентом и Концессионером акта или актов приема-передачи 

в отношении всего Реконструируемого имущества и Иного имущества; 

6.1.2. получение Концессионером от Концедента документов, необходимых для 

реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с 

Законодательством; 

6.1.3. предоставление Концессионеру Земельных участков, необходимых для создания и 

реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, использования 

(эксплуатации) Иного имущества. 

6.2. Концессионер вправе приступить к выполнению обязанностей по созданию Объекта 
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Соглашения по частям в отношении отдельных Единиц недвижимого имущества по мере 

исполнения Концедентом обязательств, указанных в пункте 6.1 Соглашения. 

6.3. В случае, если к началу течения сроков, установленных в Приложении 8 Соглашения для 

создания и реконструкции Объекта Соглашения, не совершены действия, указанные в 

пункте 6.1 Соглашения, течение указанных сроков начинается после совершения всех 

действий, предусмотренных в пункте 6.1 Соглашения. 

6.4. При наличии просрочки более 10 (Десяти) рабочих дней в исполнении обязательств 

Концедента по предоставлению Земельных участков, передаче имущества, входящего в 

состав Объекта Соглашения и Иного имущества, а также наступлении и сохранении в 

течение более 10 (Десяти) рабочих дней любого Особого обстоятельства, связанного с 

исполнением указанных обязательств Концедента, или Особого обстоятельства, возникшего 

по вине третьего лица и воспрепятствовавшего исполнению Концедентом какого-либо из 

указанных обязательств, начало течения срока создания и (или) реконструкции Объекта 

Соглашения переносится на соответствующий срок просрочки в исполнении указанных 

обязательств Концедента соответственно, на указанный срок в пределах общего срока 

Соглашения также переносится окончание срока создания и (или) реконструкции Объекта 

Соглашения. Концессионер уведомляет о переносе начала течения срока создания и (или) 

реконструкции Объекта Соглашения Концедента и Московскую область не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с даты возникновения какого-либо из обстоятельств, указанных в 

настоящем пункте. 

6.5. При наличии просрочки в исполнении обязательств Концедента по предоставлению 

Земельных участков Концедент в порядке, установленном Законодательством, (в 

зависимости от того, к чьим полномочиям относится акутализация схемы теплоснабжения 

в момент образования просрочки исполнения обязательств по предоставлению какого-

либо из Земельных участков) обязан своевременно, в установленный Законодательством 

срок и в установленном Законодательстве порядке, актуализировать схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Лобня  Московской 

области» (в части сроков реконструкции и создания объектов, входящих в состав Объекта 

Соглашения).  Отсутствие актуализированной схемы теплоснабжения в указанный в 

настоящем пункте срок является Особым обстоятельством. 

6.6. Концессионер обязан за счет собственных и привлеченных средств выполнить мероприятия 

по реконструкции Реконструируемого имущества и созданию Создаваемого имущества, 

входящего в Объект Соглашения, а также по вводу в эксплуатацию Реконструируемого 

имущества и Создаваемого имущества, с соблюдением сроков и иных условий, 

предусмотренных Соглашением, в том числе планом мероприятий, определенном в 

Приложении 8 Соглашения. 

6.6.1. Технико-экономические и производственные показатели, в том числе показатели 

надежности и энергетической эффективности, которым должно соответствовать 

Создаваемое имущество и Реконструируемое имущество, указаны в Приложении 7 

(на соответствующий год, в котором такое имущество будет введено в 

эксплуатацию) и в Приложении 8 Соглашения. 

6.6.2. Перечень Создаваемого имущества определен в Приложении 2 Соглашения. 

Перечень Реконструируемого имущества определен в Приложении 3 Соглашения. 

6.6.3. Концессионер обязан за свой счет получить лицензии и разрешения, необходимые 

для строительства, реконструкции и (или) использования (эксплуатации) имущества, 

входящего в состав Объекта Соглашения. 

6.7. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности в 

соответствии со сроками их достижения согласно Приложению 7 Соглашения для Объекта 

Соглашения в целом, а согласно Приложению 8 Соглашения – для каждого объекта 

теплоснабжения в составе Объекта Соглашения по отдельности. 
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6.7.1. С целью достижения Концессионером показателей в соответствии с пунктом 6.7. 

Соглашения Концедент оказывает содействие путем обеспечения установки 

индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, присоединенных к 

источникам тепловой энергии (котельным), в соответствии со схемой 

теплоснабжения в муниципальном образовании «Городской округ Лобня 

Московской области». 

6.8. Концессионер вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Соглашению третьих 

лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные. 

6.9. Концессионер обязан за счет собственных и привлеченных средств разработать и 

согласовать с Концедентом и Московской областью проектную документацию, 

необходимую для исполнения обязательств Концессионера по созданию и реконструкции 

имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, и обеспечить прохождение 

государственной экспертизы в случаях, предусмотренных Законодательством, в 

уполномоченном органе Московской области (далее – «Государственная экспертиза») в 

сроки, указанные в Приложении 8 Соглашения. 

6.9.1. Срок проектирования и прохождения Государственной экспертизы проектной 

документации включается в срок создания или реконструкции Объекта Соглашения, 

установленный в Приложении 8 Соглашения. 

6.9.2. В случаях, когда в соответствии с Законодательством требуется получение 

экспертизы проектной документации на какие-либо объекты капитального 

строительства, входящие в состав Объекта Соглашения, Концессионер обязан 

получить заключение Государственной экспертизы в уполномоченном органе 

Московской области. Получение заключения негосударственной экспертизы не 

допускается. 

6.9.3. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении 

отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии 

соблюдения сроков ввода в эксплуатацию имущества, входящего в Объект 

Соглашения, предусмотренных Соглашением. 

6.9.4. Концедент и Московская область обязуются согласовывать проектную 

документацию и ее изменение или предоставить мотивированный отказ в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с момента предоставления проектной 

документации/измененной проектной документации Концессионером Концеденту и 

Московской области. 

6.9.5. Концедент и Московская область не вправе отказать в согласовании проектной 

документации либо ее изменений, соответствующих нормативно-правовым актам 

Российской Федерации и нормативно-правовым актам Московской области в 

области проектирования в сфере капитального строительства и предоставленных 

Концессионером, если характеристики объектов, в том числе технологические, 

технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов 

имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется 

проектная документация либо изменения в проектную документацию, 

соответствуют Приложению 7 и Приложению 8 Соглашения. 

6.9.6. Предельный размер расходов на мероприятия по созданию и реконструкции Объекта 

Соглашения, осуществляемые в течение всего срока действия Соглашения 

Концессионером, в прогнозных ценах на дату подписания Соглашения составляет 

1 270 968 024,00 (Один миллиард двести семьдесят миллионов девятьсот шестьдесят 

восемь тысяч двадцать четыре) рубля, с учетом НДС, и указан в Приложении 14 

Соглашения (без учета платы за технологическое присоединение). 

6.10. Задание и основные мероприятия, предусмотренные Законом о концессионных 

соглашениях, а также схемой теплоснабжения муниципального образования «Городской 

округ Лобня Московской области», с описанием основных характеристик таких 
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мероприятий приведены в Приложении 8 Соглашения. 

6.11. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции имущества, входящего в 

состав Объекта Соглашения, оформляется подписываемым уполномоченными 

представителями Концессионера и Концедента документом в форме Акта об исполнении 

Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции имущества, входящего в 

состав Объекта Соглашения (Приложение 9), не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты ввода в эксплуатацию последней из Единиц недвижимого имущества. 

6.12. Концедент в рамках установленных Законодательством полномочий: 

6.12.1. предоставляет Концессионеру существующую проектную документацию по 

созданию и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, 

при ее наличии в распоряжении Концедента; 

6.12.2. оказывает по запросу Концессионера содействие в подготовке и (или) в получении 

Концессионером технической документации, которая необходима для подготовки 

проектной документации и указана в Приложении 15 Соглашения; 

6.12.3. оказывает содействие Концессионеру по внесению изменений в документы 

территориального планирования, документацию по планировке территории, 

документы, обеспечивающие реализацию документов территориального 

планирования, документации по планировке территории, если при подготовке 

проектной документации Концессионер установит необходимость внесения 

соответствующих изменений; 

6.12.4. при проведении Концессионером инвентаризации имущества, входящего в состав 

Реконструируемого имущества и Иного имущества, участвует в актировании 

фактического состояния передаваемого имущества на момент составления актов 

приема-передачи имущества, предоставления необходимой документации, 

предоставления права допуска на место нахождения имущества; 

6.12.5. оказывает содействие Концессионеру по заключению договоров, связанных с 

поставкой товаров и услуг по теплоснабжению на основании и в соответствии с 

выданными техническими условиями на подключение объектов, которые должны 

соответствовать срокам и условиям исполнения Концессионером обязательств по 

Соглашению; 

6.12.6. оказывает содействие Концессионеру в подготовке документов планировки 

территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории, 

градостроительных планов Земельных участков), проведению инженерных 

изысканий для подготовки проектной документации и проведению работ по 

созданию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения; 

6.12.7. за свой счет обеспечивает выполнение работ по подготовке территорий и Земельных 

участков, необходимых для реконструкции Реконструируемых объектов, в 

следующем объеме: 

а) обеспечение вырубки зеленых насаждений; 

б) обеспечение сноса временных построек; 

в) обеспечение вывоза движимого имущества третьих лиц за границы 

Земельных участков; 

г) обеспечение сноса самовольных построек; 

д) обеспечение уборки мусора, возникшего до даты передачи Земельных 

участков Концессионеру; 

6.12.8. обеспечивает формирование и постановку на кадастровый учет Земельных участков, 

необходимых для выполнения Концессионером обязательств по Соглашению в 

отношении Реконструируемого имущества и Иного имущества, а также передачу 

таких Земельных участков в аренду Концессионеру; 

6.12.9. принимает необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера 

и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, Иному имуществу и на 
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Земельные участки, на которых расположен Объект Соглашения, Иное имущество; 

6.12.10. в установленном Законодательством порядке осуществляет выдачу 

разрешений и согласований, необходимых Концессионеру для исполнения 

обязательств по Соглашению; 

6.12.11. оказывает Концессионеру содействие при выполнении им своих 

обязательств по Соглашению, в том числе путем предоставления необходимых 

сведений и документов, своевременного рассмотрения и принятия необходимых мер 

по обращениям, запросам Концессионера, взаимодействия с организациями 

жилищно-коммунального хозяйства и по другим вопросам, необходимым 

Концессионеру для исполнения обязательств по Соглашению, по запросам 

Концессионера. 

6.13. Концессионер обязуется за счет собственных и привлеченных средств обеспечить 

выполнение работ по подготовке территорий и Земельных участков, необходимых для 

создания Создаваемого имущества, в следующем объеме: 

6.13.1. обеспечение вырубки зеленых насаждений; 

6.13.2. обеспечение сноса временных построек; 

6.13.3. обеспечение вывоза движимого имущества третьих лиц за границы Земельных 

участков; 

6.13.4. обеспечение сноса самовольных построек; 

6.13.5. обеспечение уборки мусора, возникшего до даты передачи Земельных участков 

Концессионеру. 

 

7. Порядок предоставления Земельных участков 

7.1. Концедент обязуется в соответствии с Законодательством предоставить Концессионеру в 

аренду (субаренду) или на ином законном основании, в том числе на правах ограниченного 

пользования (сервитута), Земельный участок (его часть), принадлежащий на праве 

собственности Концеденту и (или) Земельный участок (его часть), государственная 

собственность на который не разграничена, которым Концедент распоряжается в 

соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на котором располагается 

и (или) будет располагаться имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, Иного 

имущества и (или) который необходим для осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением. 

Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставляются Концедентом в порядке и на условиях, установленных Законодательством, 

Концессионеру в аренду или на ином законном основании в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в том числе на правах ограниченного пользования 

(сервитута). 

Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды Земельных участков, 

на которых расположено Реконструируемое имущество и Иное имущество, и договоры 

аренды Земельных участков, на которых будет располагаться Создаваемое имущество, не 

позднее даты передачи соответствующего имущества (в отношении Земельных участков, на 

которых расположено Реконструируемое имущество и Иное имущество) или в течение 60 

(Шестидесяти) рабочих дней с момента заключения Соглашения (в отношении Земельных 

участков, на которых будет расположено Создаваемое имущество). 

7.2. Описание Земельных участков, предоставляемых Концедентом в аренду Концессионеру и 

информация о которых определена на момент заключения Соглашения, в том числе их 

кадастровые номера, местонахождение, площадь приведены в Приложении 10 Соглашения. 

Описание требований к иным предоставляемым Концессионеру на основании соглашения 

Земельным участкам приведена в Приложении 18 Соглашения.  

7.3. Ставка годовой арендной платы в отношении Земельных участков устанавливается в 
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размере 1,5 % от кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, но не более 

размера земельного налога для соответствующего вида деятельности. 

7.4. Одновременно с заключением договоров аренды Земельных участков Концедент по акту 

приема-передачи передает Концессионеру следующие документы в отношении Земельных 

участков: 

7.4.1. Заверенные копии правоустанавливающих документов; 

7.4.2. кадастровые паспорта на Земельные участки в форме выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости; 

7.4.3. документы, необходимые для использования Земельных участков в рамках 

исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации прав 

Концессионера по владению и пользованию Земельными участками и Объектами 

Соглашения. 

7.5. В отношении Земельных участков, предоставляемых Концедентом, Концедент 

предоставляет следующие заверения об обстоятельствах: 

7.5.1. собственником Земельных участков является Концедент; 

7.5.2. Земельные участки на дату их предоставления Концессионеру будут свободны от 

прав третьих лиц и каких-либо обременений, о которых Концеденту должно быть 

известно к дате заключения Соглашения; 

7.5.3. Земельные участки имеют надлежащую категорию и разрешенный вид 

использования, позволяющий использовать Земельные участки для целей создания, 

реконструкции и эксплуатации соответствующих объектов имущества, входящих в 

состав Объекта Соглашения и Иного имущества, в соответствии с Соглашением; 

7.5.4. отсутствуют препятствия для выполнения обязательств Концессионера по созданию 

и реконструкции имущества, входящего в Объект Соглашения, а также для 

эксплуатации Объекта Соглашения и Иного имущества на Земельных участках и 

которые должны были быть известны Концеденту в соответствии с 

Законодательством на момент подписания Соглашения. 

7.6. Не отменяя положений пункта 7.5 Соглашения, Стороны согласились, что: 

7.6.1. в случае, если на дату подписания Соглашения какие-либо из Земельных участков 

не выделены, право собственности Концедента на них не зарегистрировано в 

установленном Законодательством порядке, они не переведены в необходимую для 

реализации Соглашения категорию земель или не оформлен соответствующий вид 

разрешенного использования, а равно в случае наличия иных препятствий, 

противоречащих заверениям Концедента в соответствии с пунктом 7.5. Соглашения, 

для заключения между Концедентом и Концессионером договоров аренды 

Земельных участков и (или) использования Концессионером Земельных участков 

для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению, Концедент обязан 

осуществить действия по устранению вышеуказанных обстоятельств до 

установленного Соглашением срока предоставления Концессионеру 

соответствующего Земельного участка в аренду (в отношении Земельных участков, 

указанных  в Приложении 10 Соглашения) или в течение 150 (ста пятидесяти) 

календарных дней с момента соответствующего обращения Концессионера к 

Концеденту (в отношении Земельных участков, не указанных в Приложении 10 

Соглашения), при этом действуют положения пункта 6.1 Соглашения; 

7.6.2. в случае, если Концедент в установленные пунктом 7.1 Соглашения сроки не 

заключил с Концессионером договоры аренды Земельных участков, 

предусмотренные Соглашением, по независящим от Концессионера 

обстоятельствам, Стороны руководствуются условиями Соглашения об Особых 

обстоятельствах; 

7.6.3. требования к Земельным участкам, которые должны быть предоставлены 

Концессионеру в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, не указанные в 
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Приложении 10, изложены в Приложении 18 Соглашения. 

7.7. Договоры аренды Земельных участков заключаются на срок действия Соглашения. 

7.8. Договоры аренды Земельных участков подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном Законодательством. Государственная регистрация указанных договоров 

осуществляется силами и за счет Концессионера. 

7.9. Концессионер вправе передавать свои права по договорам аренды Земельных участков 

третьим лицам в целях исполнения Концессионером своих обязательств в соответствии с 

пунктом 2.1 Соглашения или сдавать Земельные участки в субаренду с письменного 

согласия Концедента. Соответствующие права Концессионера должны быть закреплены в 

договорах аренды Земельных участков. При этом, в запросе Концеденту Концессионер 

должен указать цель использования Земельных участков, предоставляемых в субаренду. 

7.10. Концессионер вправе с официального согласия Концедента возводить на Земельных 

участках объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, 

предназначенные для их использования при осуществлении Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением. 

Концедент выдает согласие или направляет мотивированный отказ на возведение таких 

объектов недвижимого имущества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

письменного запроса Концессионера. 

Регистрация права собственности на такое недвижимое имущество, а также его передача от 

Концессионера Концеденту осуществляется в порядке, установленном разделом 9 

Соглашения.  

7.11. В случае, если для создания или эксплуатации Создаваемого имущества и (или) 

Реконструируемого имущества требуется предоставление дополнительных Земельных 

участков, Концессионер направляет письменный запрос с обоснованием Концеденту о 

предоставлении таких дополнительных участков в аренду или на ином законном основании. 

При этом договор аренды Земельного участка заключается в порядке, установленном 

Соглашением. 

7.12. Концессионер имеет право требовать уменьшения площади Земельных участков при 

сокращении площади необходимой для эксплуатации имущества, входящего в состав 

Объекта Соглашения, если это не противоречит Законодательству. В указанном случае 

затраты, связанные с оформлением такого уменьшения, несет Концессионер. 

 

8. Владение и пользование имуществом, предоставленным Концессионеру 

 

8.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество, входящее в состав 

Объекта Соглашения и Иного имущества, в установленном Соглашением порядке в целях 

оказания Услуг Концессионера. 

8.2. Концессионер обязан поддерживать имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и 

Иного имущества, которое создано им либо передано во владение и в пользовании в 

установленном в Соглашении порядке, в исправном состоянии, производить за свой счет 

текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание. 

8.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение имущества, входящего в состав Объекта 

Соглашения или Иного имущества, не допускается. Концессионер также не вправе 

передавать в залог свои права по Соглашению, за исключением случаев, указанных в 

подпункте 2.4.7 пункта 2.4 Соглашения. 

8.4. Концессионер обязан отразить имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного 

имущества, на своем балансе и обеспечить его самостоятельный учет в целях ведения 

бухгалтерского учета, а также производить начисление амортизации в целях ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 

8.5. Концессионер обязан обеспечить при осуществлении деятельности, предусмотренной 

Соглашением, возможность получения потребителями Услуг Концессионера. 
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При этом обязанность Концессионера по оказанию Услуг Концессионера считается 

выполненной при поступлении тепловой энергии до границ балансовой принадлежности 

Концессионера. 

8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, входящего в состав 

Объекта Соглашения и Иного имущества, несет Концессионер в период с даты подписания 

акта приема-передачи, предусмотренного пунктом 5.5 Соглашения и до даты подписания 

акта приема-передачи, предусмотренного пунктом 9.5 Соглашения. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения Созданного имущества несет 

Концессионер с даты, указанной в пункте 9.2 Соглашения, и до даты подписания акта 

приема-передачи Созданного имущества, предусмотренного пунктом 9.5 Соглашения. 

8.7. Концессионер обязан за свой счет осуществить страхование Объекта Соглашения и Иного 

имущества в соответствии с условиями, установленными в Приложении 16 Соглашения. 

8.8. Концессионер не несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, 

входящего в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, в случае, если причиной его 

случайной гибели и (или) повреждения явились обстоятельства, при наступлении которых 

Концессионер в соответствии с Законодательством освобождается от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств. 

 

9. Порядок передачи (возврата) Концессионером Концеденту имущества 

 

9.1. После выполнения обязательств по созданию Создаваемого имущества и ввода его в 

эксплуатацию Концедент на основании информации и документов, предоставленных 

Концессионером, обязан подать документы для регистрации права собственности 

Концедента на недвижимое имущество, входящее в состав завершенного строительства и 

введенного в эксплуатацию Создаваемого имущества, в течение одного календарного 

месяца с момента ввода соответствующей Единицы недвижимого имущества в 

эксплуатацию, Концессионер должен предоставить все, находящиеся у него и необходимые 

для государственной регистрации права собственности Концедента документы в отношении 

указанного имущества Концеденту. Нарушение указанного срока предоставления 

документов Концессионером влечет ответственность в форме возмещения убытков. 

Одновременно с регистрацией права собственности Концедента на недвижимое имущество, 

входящее в состав Создаваемого имущества, осуществляется регистрация прав владения и 

пользования Концессионера на указанное недвижимое имущество в составе Создаваемого 

имущества. 

Осуществление регистрации права собственности Концедента на Создаваемое имущество 

Концедент вправе поручить Концессионеру, которому Концедент передает в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения необходимые 

документы (доверенность без права передоверия на право представления интересов 

Концедента Концессионером и уполномоченными им лицами в органах государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в других организациях, 

правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, иные документы, которые 

необходимы Концессионеру для регистрации права собственности Концедента на указанное 

имущество). 

При этом регистрация права собственности Концедента на Создаваемое имущество 

осуществляется Концессионером за собственный счет. 

9.2. С момента завершения строительства Создаваемого имущества данное имущество 

находится в фактическом владении и пользовании Концессионера для целей выполнения 

Концессионером своих обязательств по Соглашению. В отношении указанного имущества 

Концессионер несет риск случайной гибели соответствующей Единицы недвижимого 

имущества с момента подписания в отношении нее акта приема-передачи сторонами, 

Концедент и Концессионер обязуются подписать акт приема-передачи в день подписания 
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акта ввода в эксплуатацию.  

9.3. По окончании срока действия Соглашения, если иное не указано в Соглашении, 

Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Созданное 

имущество, Реконструируемое имущество в последний день срока действия Соглашения по 

акту приема-передачи. 

9.4. Концессионер передает Концеденту Иное имущество по окончании срока действия 

Соглашения. В случае прекращения Соглашения в досрочном порядке Концессионер обязан 

передать Концеденту, а Концедент обязан принять Иное имущество в последний день срока 

действия Соглашения. 

9.5. Передача Концессионером Концеденту Созданного имущества, Реконструируемого 

имущества и Иного имущества осуществляется по акту(ам) приема-передачи (возврата) 

имущества (Приложение 11 Соглашения), подписываемому Концессионером и 

Концедентом в момент передачи соответствующего имущества. 

9.6. Концессионер передает документы, относящиеся к передаваемому Созданному имуществу, 

Реконструируемому имуществу и Иному имуществу, в момент передачи указанного 

имущества Концеденту. 

9.7. Концессионер передает Концеденту Созданное имущество, Реконструируемое имущество и 

Иное имущество, которое должно: 

9.7.1. быть пригодным для осуществления теплоснабжения и горячего водоснабжения, с 

обеспечением плановых показателей надежности и энергетической эффективности, 

устанавливаемые в целом для Концессионера (с использованием Объекта 

Соглашения и Иного имущества) в соответствии с Приложением 7 Соглашения, 

предусмотренных на соответствующий год, в котором прекращается действие 

Соглашения; 

9.7.2. быть свободным от прав третьих лиц. 

9.8. Обязанность Концессионера по передаче Созданного имущества, Реконструируемого 

имущества и Иного имущества считается исполненной с момента подписания между 

Концедентом и Концессионером акта приема-передачи в отношении соответствующей 

категории имущества (Приложение 11 Соглашения). Концедент обязан подписать 

указанный акт приема-передачи в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его 

получения или направить мотивированные замечания. 

9.9. При прекращении Соглашения права владения и пользования Концессионером Созданным 

имуществом, Реконструируемым имуществом и Иным имуществом прекращаются. 

9.10. Прекращение прав Концессионера по владению и пользованию объектами недвижимого 

имущества в составе Созданного имущества, Реконструируемого имущества и (или) Иного 

имущества подлежит государственной регистрации в установленном Законодательством 

порядке. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для 

государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней: 

9.10.1. со дня прекращения Соглашения в случае, если прекращение прав Концессионера на 

указанное имущество осуществляется в связи с прекращением Соглашения; 

9.10.2. со дня подписания акта приема-передачи Иного имущества, если прекращение прав 

Концессионера на Иное имущество осуществляется в связи с возвратом Иного 

имущества в сроки, установленные в пункте 12.6 Соглашения. 

Осуществление регистрации прекращения прав Концессионера по владению и пользованию 

Концессионером Созданным имуществом, Реконструируемым имуществом и (или) Иным 

имуществом Концедент вправе поручить Концессионеру, которому Концедент передает в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения 

необходимые документы: доверенность без права передоверия на право представления 

интересов Концедента Концессионером и уполномоченными им лицами в органах 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в других 
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органах, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, иные документы, 

которые необходимы Концессионеру для регистрации прекращения прав владения и 

пользования Концессионера на указанное имущество. Концессионер в случае, если ему 

поручены действия по регистрации прекращения прав Концессионера по владению и 

пользованию Концессионером Созданным имуществом, Реконструируемым имуществом и 

(или) Иным имуществом, предоставляет в регистрирующие органы все необходимые 

документы не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи ему указанных 

документов Концедентом. Указанный предельный срок на подачу документов также 

применяется в случае, если Концедент самостоятельно осуществляет регистрацию 

прекращения прав Концессионера. 

При этом указанная регистрация осуществляется Концессионером за собственный счет. 

9.11. В случае уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи (не подписание и 

не предоставление Концеденту подписанного Концессионером акта(ов) приема-передачи) и 

(или) при уклонении Концессионера от осуществления действий в целях государственной 

регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование Созданным 

имуществом, Реконструируемым имуществом и Иным имуществом в установленный 

пунктом 9.9. Соглашения срок, данное имущество и права владения и пользования на него 

считаются переданными Концеденту, если Концедент предоставил Концессионеру 

документы, необходимые для государственной регистрации прекращения прав 

Концессионера на владение и пользование соответствующим имуществом, и осуществил 

следующие действия: 

9.11.1. направил Концессионеру уведомление о передаче Созданного имущества, 

Реконструируемого имущества и (или) Иного имущества по Соглашению не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемой передачи 

указанного имущества заказным письмом либо курьерской доставкой. В 

уведомлении должны содержаться сведения о дате, времени, месте его передачи и 

дате подписания акта(ов) приема-передачи; 

9.11.2. в случае неявки уполномоченного представителя Концессионера для передачи 

Созданного имущества, Реконструируемого имущества и (или) Иного имущества и 

(или) при отказе Концессионера подписывать акт(ы) приема-передачи, составил 

соответствующий акт о данном обстоятельстве. 

9.12. Указанный в пунктах 9.2-9.11 Соглашения порядок передачи (возврата) имущества 

распространяет свое действие на Незарегистрированное недвижимое имущество и 

Бесхозяйное имущество в случае, если в период действия Соглашения право собственности 

на него было в установленном Законодательством порядке оформлено (зарегистрировано) 

Концедентом, и оно было передано во владение и пользование Концессионеру. 

9.13. В случае, если имущество, возвращенное Концеденту в порядке, предусмотренном пунктом 

9.11. Соглашения не соответствует требованиям, указанным в пункте 9.7. Соглашения, 

Концедент направляет в адрес Концессионера требование об устранении выявленных 

несоответствий.  

Концессионер, получивший уведомление Концедента о выявленных несоответствиях, в 

срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления, 

обязуется рассмотреть уведомление Концедента о выявленных несоответствиях и направить 

Концеденту ответ, содержащий согласие или несогласие с требованиями Концедента. 

В случае, если Концессионер согласился с требованием Концедента об устранении 

несоответствий (в том числе в части требований), стороны обязуются согласовать сроки 

устранения несоответствий, которые не могут превышать 90 (девяносто) календарных дней 

со дня согласования Концессионером требований Концедента. 

В случае, если Концессионер не согласился с требованием Концедента об устранении 

несоответствий (в том числе в части требований) считается, что между сторонами возник 

спор, который должен разрешаться в соответствии с разделом 21 Соглашения.  
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10. Порядок осуществления Концессионером деятельности по Соглашению 

 

10.1. Концессионер в течение срока, установленного Соглашением, несет ответственность перед 

Концедентом за соответствие показателей надежности и энергетической эффективности, 

устанавливаемых в целом для Концессионера (с использованием Объекта Соглашения и 

Иного имущества) в соответствии с Приложением 7 Соглашения, и обязан осуществлять 

деятельность, указанную в пункте 2.1 Соглашения, на условиях, предусмотренных 

Соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без письменного 

согласия Концедента, за исключением случаев, прямо установленных Соглашением и 

Законодательством. 

10.2. Концессионер вправе по согласованию с Концедентом и Московской областью (в рамках 

установленных Законодательством полномочий) определять способы и условия 

предоставления Услуг Концессионера, в частности, эксплуатируя Объект Соглашения, 

использовать свои технологии, а также опыт и ноу-хау в соответствии со схемой 

теплоснабжения, нормами и правилами, установленными Законодательством. 

10.3. Концессионер вправе самостоятельно заключать договоры с потребителями, выставлять им 

счета и собирать плату за Услуги Концессионера в соответствии с размером тарифов, 

установленных Органом регулирования в случае, если осуществляемая деятельность в 

соответствии с Законодательством является регулируемой. 

10.4. Концессионер вправе исполнять Соглашение своими силами и (или) с привлечением 

третьих лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия привлеченных им 

третьих лиц как за свои собственные. 

10.5. С момента заключения Соглашения и до даты вступления в силу нормативного правового 

акта Органа регулирования об установлении Тарифов Концессионера Концессионер вправе 

применять в расчетах за поставленные ресурсы с потребителями цены в соответствии с 

тарифами, установленными Органом регулирования на территории городского округа 

Лобня Московской области для организации, эксплуатировавшей Реконструируемое 

имущество и Иное имущество до момента передачи указанного имущества Концессионеру 

и оказывавшей услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.  

10.6. Концессионер подает в Орган регулирования заявление об установлении Тарифов 

Концессионера и обосновывающие документы, предусмотренные Законодательством в 

сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 

с даты передачи Концессионеру Реконструируемого имущества и Иного имущества.  

10.7. Московская область обязуется установить Тарифы Концессионера в соответствии с 

долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, указанными в 

Приложении 12 Соглашения, методом регулирования тарифов, установленных 

Соглашением в сроки, предусмотренные Законодательством.   

10.8. Регулирование Тарифов Концессионера осуществляется методом индексации 

установленных тарифов. 

10.9. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, 

установленных Законодательством, Приложение 12 Соглашения подлежит пересмотру по 

требованию Концессионера в порядке, предусмотренном Законодательством и 

Соглашением. 

10.10. Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером от оказания Услуг 

Концессионера в соответствии с Соглашением, указан в Приложении 5 Соглашения. 

10.11. Московская область обязуется: 

10.11.1. возместить Концессионеру Недополученные доходы, указанные в абзаце (i) 

пункта 1.11 Приложения 1 Соглашения (в определении термина «Недополученные 

доходы»), в порядке, предусмотренном Законодательством и Соглашением. 

10.11.2. возместить Недополученные доходы, указанные в абзаце (ii) пункта 1.11 
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Приложения 1 Соглашения (в определении термина «Недополученные доходы»), 

посредством предоставления Концессионеру субсидий в порядке, указанном в 

пункте 10.12 Соглашения. 

10.11.3. Возместить Концессионеру Недополученные доходы, указанные в абзаце (iii) 

пункта 1.11 Приложения 1 Соглашения (в определении термина «Недополученные 

доходы»), в случае если такие Недополученные доходы Концессионера не были 

возмещены ему в течение 3-х расчетных периодов регулирования, начиная с 

периода, следующего за периодом, в котором указанные Недополученные доходы 

были подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической 

отчетности, посредством предоставления Концессионеру субсидий (далее – 

субсидия) в порядке, указанном в пункте 10.12 Соглашения. 

10.12. Порядок предоставления субсидии 

10.12.1. Субсидии предоставляются на основании статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

10.12.2. В случае, если по каким-либо причинам субсидия Московской области не может 

быть предоставлена на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в том числе в связи с утратой силы или изменением Законодательства, 

Московская область обязуется возместить Недополученный доход в 

соответствующей Законодательству форме, с соблюдением условий о сроке и 

размере выплат в указанных целях, предусмотренных Соглашением. 

10.12.3. Для целей предоставления компенсации в части Недополученных доходов в 

соответствии с подпунктами i и ii пункта 1.11 Приложения 1 Соглашения, 

Концессионер в течение срока, предусмотренного Законодательством, по истечении 

каждого календарного года, в котором возникли Недополученные доходы 

Концессионера, направляет Московской области расчет размера Недополученных 

доходов Концессионера и документы, подтверждающие обоснованность размера 

Недополученных доходов Концессионера. 

10.12.4. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Московской 

областью расчета размера Недополученных доходов Концессионера, Московская 

область осуществляет согласование данного расчета. 

10.12.5. Если Московская область не согласна со сведениями, указанными в данном 

расчете, она обязана в течение срока, указанного в подпункте 10.12.4 пункта 10.12 

Соглашения, направить Концессионеру свои мотивированные возражения. 

10.12.6. Если Концессионер согласен с письменными возражениями Московской области 

на расчет размера Недополученных доходов Концессионера, Концессионер 

повторно направляет расчет, учитывающий письменные возражения Московской 

области. 

10.12.7. Если Концессионер не согласен с письменными возражениями Московской 

области на расчет размера Недополученных доходов Концессионера, Стороны 

разрешают спор в соответствии с разделом 21 Соглашения. 

10.12.8. Для целей предоставления субсидий Московская область в лице органа 

государственной власти, который будет уполномочен Московской областью на 

подписание соответствующего соглашения в соответствии с Законодательством, и 

Концессионер заключают соглашение о предоставлении субсидий в соответствии с 

формой соглашения о предоставлении субсидий на возмещение Недополученных 

доходов, согласно нормативным правовым актам Московской области, которое 

будет регулировать порядок выплаты такой субсидий. 

10.12.9. Московская область в соответствии с бюджетным Законодательством 

осуществляет выплату субсидий не позднее 9 (девяти) месяцев с момента 

согласования расчета размера Недополученных доходов. 

10.12.10. В случае, если на территории Московской области предусмотрен специальный 
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порядок предоставления субсидии на определенные цели, в том числе, на 

возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат в связи с установлением 

тарифов, не обеспечивающих возмещение издержек, предоставление таких субсидий 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом Российской 

Федерации и Московской области, регламентирующим порядок и сроки 

предоставления соответствующей субсидии. Концессионер принимает на себя 

обязательства по соблюдению порядка, сроков и условий предоставления субсидии, 

установленных Законодательством.  

10.12.11. Целью предоставления и использования субсидий является возмещение 

Недополученных доходов Концессионера. 

10.12.12. Московская область гарантирует, что обязательства по предоставлению субсидий 

будут являться расходным обязательством Московской области, принятым в 

порядке, установленном Законодательством. 

10.12.13. Московская область обязуется принимать меры для исполнения своих 

обязательств по выплате субсидий. 

10.12.14. Московская область не несет ответственности за нарушение Концессионером 

установленных Законодательством порядка, сроков и условий предоставления 

субсидии. 

10.12.15. Сумма процентов по привлекаемым Концессионером кредитам и займам в связи 

с необходимостью покрытия Недополученных доходов за весь период с момента 

привлечения соответствующих кредитов и займов до момента получения 

Концессионером суммы Недополученных доходов включается в расчет 

возмещаемых Концессионеру Недополученных доходов последующих периодов в 

размере, не превышающем ключевой ставки Банка России плюс 4 процентных 

пункта. В случае, если такие Недополученные доходы Концессионера не были 

возмещены ему в течение 3-х расчетных периодов регулирования, начиная с 

периода, следующего за периодом, в котором указанные Недополученные доходы 

были подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической 

отчетности, указанные Недополученные доходы возмещаются Концессионеру 

посредством предоставления субсидий. 

10.13. В случае, если в какой-либо период действия Соглашения Московская область не сможет 

исполнить обязательства, указанные в подпунктах 10.11.1 и 10.11.2 пункта 10.11 

Соглашения, она обязуется выплатить субсидию в целях возмещения Недополученных 

доходов, указанных в подпункте 10.11.2 пункта 10.11 Соглашения, в порядке, 

установленном пунктом 10.12 Соглашения. 

10.14. Для исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению Концедент и 

Московская область в рамках своих полномочий предоставляют Концессионеру в 

соответствии со сроками, установленными Законодательством, информацию, требуемую 

для предоставления в соответствии с Соглашением, а при отсутствии в Законодательстве 

указанных сроков – в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обращения 

Концессионера.  

10.15. Возможность возмещения Недополученных доходов в соответствии с Законодательством, а 

равно осуществление действий Московской областью в целях создания условий возмещения 

Недополученных доходов Концессионера являются существенными обстоятельствами, из 

которых Стороны исходили при заключении Соглашения. 

10.16. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса 

по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим организации коммунального 

комплекса сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными 

техническими условиями на подключение (технологическое присоединение), 

соответствующими требованиям Законодательства. 

10.17. Настоящим Стороны подтверждают, что в качестве обеспечения исполнения своих 
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обязательств по Соглашению до даты заключения Соглашения Концессионер предоставил 

Концеденту банковскую гарантию. 

10.18. Каждая такая банковская гарантия соответствует требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об 

утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом 

концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельные объекты таких систем». 

10.19. Банковская гарантия предоставляется Концессионером в качестве обеспечения своих 

обязательств по Соглашению в размере 5 % (Пяти процентов) от суммы, указанной в 

подпункте 6.9.6 пункта 6.9 Соглашения. 

10.20. Срок безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в соответствии с пунктом 10.19 

Соглашения, должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. Концессионер обязан в срок 

не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия банковской гарантии, 

предоставить Концеденту новую банковскую гарантию, по условиям, размеру и сроку 

действия соответствующую условиям Соглашения. Предоставляемое обеспечение должно 

действовать в течение всего срока действия Соглашения. 

10.21. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической 

конъюнктуры, срок реализации инвестиционных обязательств Концессионера подлежит 

пересмотру по согласованию Сторон. 

10.22. При наступлении обстоятельств, препятствующих поставке Концессионером тепловой 

энергии потребителям в объеме тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения, не по вине Концессионера, Недополученные доходы 

Концессионера подлежат возмещению Концессионеру в соответствии с условиями 

Соглашения и действующего Законодательства. 

 

11. Права и обязанности Московской области 

 

11.1. Московская область несет следующие обязанности по Соглашению: 

11.1.1. установление Тарифов Концессионера в соответствии с долгосрочными 

параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования 

тарифов, установленных разделом 10 Соглашения и Приложением 12 Соглашения; 

11.1.2. утверждение Инвестиционной программы Концессионера в соответствии с 

установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми 

показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на 

создание и реконструкцию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, 

согласно Приложению 7, Приложению 8, Приложению 14 Соглашения; 

11.1.3. возмещение Недополученных доходов в соответствии с Законодательством; 

11.1.4. обеспечение наличия в бюджете Московской области бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств в размерах, необходимых для исполнения 

обязательств Московской области по Соглашению, и с учетом порядка, 

предусмотренного Соглашением. 

11.2. Права Московской области по Соглашению: 

11.2.1. осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в 

том числе обязательств, за соблюдением сроков реализации его условий, за 

осуществлением инвестиций в Объект Соглашения и модернизацией входящего в 

него имущества, за обеспечением соответствия Объекта Соглашения и входящего в 
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него имущества требованиям, установленным в Соглашении, за использованием 

(эксплуатацией) Объекта Соглашения и входящего в него имущества,  а также Иного 

имущества в соответствии с целями, установленными в Соглашении. Контроль со 

стороны Московской области осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

осуществления контроля Концедента, установленному в разделе 15 Соглашения. 

Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, в том числе 

относящимся к исполнительным органам Московской области, осуществляющим 

контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, 

беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, 

относящейся к осуществлению Концессионером деятельности по Соглашению; 

11.2.2. оказание финансовой помощи Концеденту на исполнение им обязательств перед 

Концессионером; 

11.2.3. заключение Прямого соглашения в порядке и на условиях, определенных в 

Соглашении; 

11.2.4. осуществление иных прав, устанавливаемых Законодательством и Соглашением, 

связанных с исполнением Соглашения. 

 

 

 

12. Сроки по Соглашению 

 

12.1. Соглашение вступает в силу с даты утверждения его заключения законом Московской 

области и действует до 31.12.2047 года. 

12.2. Сроки создания и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, 

указаны в Приложении 8 Соглашения с учетом положений пункта 6.1 Соглашения. 

12.3. Срок оказания Услуг Концессионера с использованием (эксплуатацией) имущества, 

входящего в состав Объекта Соглашения, а равно срок использования (эксплуатации) 

Концессионером Объекта Соглашения составляет: 

12.3.1. для Реконструируемого имущества – период времени с момента наступления 

последнего из событий: 

а) момента, указанного в пункте 5.1 с учетом положений пункта 5.3 

Соглашения; 

б) получения всех необходимых лицензий (если применимо в соответствии с 

Законодательством); 

и до момента возврата вышеуказанного имущества Концеденту; 

12.3.2. для Созданного имущества – период времени с момента наступления последнего из 

событий: 

а) момента, указанного в пункте 5.3 Соглашения; 

б) получения всех необходимых лицензий (если применимо в соответствии с 

Законодательством); 

и до момента возврата вышеуказанного имущества Концеденту. 

12.4. Срок оказания Услуг Концессионера с использованием (эксплуатацией) имущества, 

входящего в состав Иного имущества, а равно срок использования (эксплуатации) 

Концессионером Иного имущества составляет период времени с момента наступления 

последнего из событий: 

12.4.1. момента, указанного в пункте 5.1 Соглашения; 

12.4.2. получения всех необходимых лицензий (если применимо в соответствии с 

Законодательством); 

и до момента возврата вышеуказанного имущества Концеденту. 

12.5. Срок возврата Концессионером Концеденту Иного имущества не должен наступать позднее 

окончания срока действия Соглашения. 
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12.6. Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в Соглашении, продлеваются в 

пределах общего срока действия Соглашения (если Законодательством не установлено 

иное) на период, на который: 

12.6.1. одна из Сторон допустила просрочку исполнения своих обязательств, что сделало 

невозможным исполнение обязательств другой Стороной в установленные в 

Соглашении сроки. В этом случае сроки выполнения обязательств не нарушившей 

Стороны, указанные в Соглашении, продлеваются на период такой просрочки; 

12.6.2. исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с 

Обстоятельствами непреодолимой силы и Особыми обстоятельствами. 

 

13. Концессионная плата 

 

13.1. Концессионная плата по Соглашеню не предусмотрена. 

 

14. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

 

14.1. Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные 

Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения, принадлежат Концеденту. 

14.2. В течение срока действия Соглашения Концедент предоставляет Концессионеру право 

использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на 

территории Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, 

принадлежащими Концеденту и необходимыми Концессионеру для выполнения 

обязательств, предусмотренных Соглашением, включая права на программное обеспечение 

по осуществлению биллинга по юридическим и физическим лицам (в том числе с 

информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя 

за последние 3 года, предшествующие году заключения Соглашения) и на иное необходимое 

программное обеспечение. 

14.3. Стороны согласовали, что встречным предоставлением со стороны Концессионера за 

получаемые права на результаты интеллектуальной деятельности согласно пункту 14.2 

Соглашения является исполнение Концессионером обязательств по Соглашению. 

14.4. В целях использования результатов интеллектуальной деятельности, предусмотренных 

пунктом 14.2 Соглашения, Концедент и Концессионер не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты заключения Соглашения заключают сублицензионные и (или) лицензионные 

договоры на условиях, указанных в пунктах 14.2 и 14.3. Соглашения. В случае, если 

Концедент не обладает напрямую правами на указанные результаты интеллектуальной 

деятельности, он обеспечивает достижение договоренностей с правообладателями 

указанных прав в целях обеспечения заключения сублицензионных и (или) лицензионные 

договоры на условиях, указанных в пунктах 14.2 и 14.3. Соглашения. 

 

15. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером 

условий Соглашения 

 

15.1. Права и обязанности Концедента по контролю за соблюдением Концессионером условий 

Соглашения осуществляются Администрацией муниципального образования «Городской 

округ Лобня Московской области» (далее в настоящем разделе – «Уполномоченный орган») 

в лице Главы муниципального образования «Городской округ Лобня Московской области» 

или уполномоченных им лиц (далее в настоящем разделе – «Уполномоченные лица»). 

15.2. Концедент обязан письменно уведомить Концессионера об Уполномоченных лицах, 

правомочных осуществлять контроль за деятельностью Концессионера по Соглашению, с 

указанием фамилий, имен, отчеств, должностей Уполномоченных лиц. Уведомление 

Концедента об Уполномоченных лицах направляется Концессионеру не позднее, чем за 5 
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(пять) рабочих дней до первого визита Уполномоченных лиц в рамках осуществления ими 

функций по контролю за деятельностью Концессионера. Уведомление считается 

полученным Концессионером, с момента его вручения Концедентом или уполномоченным 

лицом Концедента.  

15.3. Концессионер вправе не осуществлять допуск к Объекту Соглашения, не предоставлять 

информацию и иным образом не способствовать реализации прав Концедента по контролю: 

15.3.1. Уполномоченным лицам, в случае неполучения уведомления Концедента об 

Уполномоченных лицах в срок, предусмотренный пунктом 15.2 Соглашения; 

15.3.2. лицам, не указанным в уведомлении Концедента; 

15.3.3. лицам, не имеющим возможность подтвердить свое соответствие данным, 

указанным в уведомлении Концедента. 

15.4. В порядке, предусмотренном пунктом 15.5 Соглашения, Концедент осуществляет контроль 

за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по 

оказанию Услуг Концессионера, по использованию Объекта Соглашения в соответствии с 

целями, установленными Соглашением, и за соблюдением сроков исполнения обязательств 

по Соглашению. 

15.5. Концедент вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером обязательств по 

Соглашению в следующем порядке: 

15.5.1. проводить плановые проверки, включающие осмотр Реконструируемого и 

Создаваемого имущества. 

График проведения плановых проверок подлежит согласованию Концессионером и 

Концедентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Соглашения. 

График может быть пересмотрен по заявлению Концедента не чаще 1 (одного) раза 

в 6 месяцев с момента утверждения первого с даты заключения Соглашения графика 

плановых проверок. 

Плановые проверки не могут производиться чаще, чем 2 (два) раза в год. Время 

проведения плановой проверки – в течение апреля и октября года, следующего за 

отчетным; 

15.5.2. в случае поступления обращений от лиц, направленных в адрес Концедента или 

Московской области, касающихся нарушений, допущенных Концессионером при 

оказании Услуг Концессионера, Концедент вправе осуществлять внеплановую 

проверку Реконструируемого и Создаваемого имущества. 

Внеплановая проверка Реконструируемого и Создаваемого имущества может быть 

осуществлена при условии, что Концедент предварительно, не позднее чем за 5 

(пять) рабочих дней (если иной срок не установлен должностными лицами, 

направившими обращение, либо нормативными правовыми актами Российской 

Федерации), письменно известил Концессионера о сроках внепланового осмотра 

Реконструируемого и Создаваемого имущества. 

Ответы на обращения, указанные в подпункте 15.5.2 пункта 15.5 Соглашения, 

готовит Концедент на основании сведений, представленных Концессионером; 

15.5.3. запрашивать у Концессионера информацию в связи с исполнением Концессионером 

своих обязательств по Соглашению, а именно: 

а) в части подтверждения размера расходов на проектно-изыскательские работы 

для целей создания и реконструкции Объекта Соглашения: договоры, акты 

приемки выполненных работ, акты сверки расчетов, платежные документы; 

б) в части подтверждения размера расходов на строительно-монтажные работы, 

выполненные при создании и реконструкции Объекта Соглашения: договоры 

подряда, договоры поставки, акты о приемке выполненных работ (форма  

КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты 

сверки расчетов, платежные документы); 
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в) в части подтверждения размера расходов на иные работы (услуги), 

выполненные (оказанные) при создании и реконструкции Объекта Соглашения: 

договоры, акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), акты сверки 

расчетов, платежные документы; 

г) в части подтверждения размера расходов Концессионера при выполнении 

собственными силами работ по Созданию и Реконструкции Объекта 

Соглашения: требования-накладные, расчетно-платежные ведомости, 

бухгалтерские справки, бухгалтерские справки-расчеты, платежные документы 

и т.п.); 

д) в части подтверждения объема заемных средств, полученных по Соглашениям 

о субординированном финансировании: Соглашения о субординированном 

финансировании, бухгалтерская отчетность, решения акционеров о 

предоставлении соответствующих займов, акты сверки расчетов, платежные 

документы; 

е) в части подтверждения объема заемных средств, предоставленных 

Концессионеру в соответствии с Соглашением(-ями) о финансировании, 

условий его предоставления и размера основного долга: Соглашение(-я) о 

финансировании, документы о получении денежных средств от 

Финансирующей организации, документы о погашении задолженности по 

Соглашению(-ям) о финансировании, акты сверки расчетов, платежные 

документы; 

ж) документы, подтверждающие объем тарифной выручки, полученной 

Концессионером за период с даты заключения Соглашения до даты расчета 

Компенсации при прекращении; 

з) иные подтверждающие документы (при необходимости). 

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в виде заверенных 

Концессионером копий, включающих: слово «Верно», наименование должности 

лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, расшифровку подписи 

(инициалы, фамилию), дату заверения копии (выписки из документа). 

15.5.4. контроль за достижением плановых значений показателей деятельности 

Концессионера, указанных в Приложении 7 Соглашения, осуществляется 

Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года срока действия 

Соглашения. 

15.6. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его 

представителей при проведении плановой и (или) внеплановой проверки путем направления 

Концессионеру в срок, указанный в пункте 15.2 Соглашения, предварительного 

уведомления, содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а 

также Уполномоченных лицах, осуществляющих проверку. 

15.7. Концедент и его представители не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 

деятельности Концессионера. 

15.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью 

Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий 

Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня обнаружения указанных нарушений. 

15.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения 

оформляются в следующем порядке: 

15.9.1. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий 

Соглашения оформляются актом о результатах контроля (далее – Акт о результатах 

контроля). 
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15.9.2. В случае выявления несоответствий деятельности Концессионера заданию и 

основным мероприятиям, указанным в Приложении 8 Соглашения, либо плановым 

значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении 7 

Соглашения, либо несоответствия Создаваемого имущества и Реконструируемого 

имущества цели его использования или иным характеристикам, указанным в 

Приложении 2 и в Приложении 3 Соглашения соответственно, Акт о результатах 

контроля должен содержать причины указанных несоответствий и разумный срок их 

устранения. 

15.9.3. Концедент направляет один экземпляр Акта о результатах контроля в адрес 

Концессионера и один экземпляр Акта о результатах контроля в адрес Московской 

области 

15.9.4. Концессионер вправе в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со 

дня получения Акта о результатах контроля рассмотреть его и, при наличии 

разногласий, представить Концеденту и Московской области свои письменные 

возражения. 

15.9.5. Если причиной несоответствий, указанных в подпункте 15.9.2 пункта 15.9 

Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, включая просрочку 

исполнения Концедентом обязательств по Соглашению, либо Обстоятельства 

непреодолимой силы, либо Особые обстоятельства, Концессионер не несет 

ответственности за нарушение обязательств по Соглашению в части, в которой 

указанные нарушения обусловлены действием (бездействием) Концедента, 

Обстоятельствами непреодолимой силы, либо Особыми обстоятельствами. 

15.9.6. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня составления на официальном сайте Концедента в сети Интернет 

по адресу: http://лобня.рф 

Доступ к Акту о результатах контроля обеспечивается в течение срока действия 

Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет. 

15.9.7. Стороны обязаны в сроки, установленные в соответствии с Законодательством, 

предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, 

предусмотренных Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о 

наступлении событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных 

обязанностей. 

 

16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности по Соглашению 

 

16.1. Концессионеру гарантируется правовой режим деятельности, исключающий применение 

мер, препятствующих свободно распоряжаться инвестициями и полученными в результате 

осуществления предусмотренной Соглашением деятельности продукцией (тепловой 

энергией) и доходами. 

16.2. Если Концессионер в течение расчетного периода регулирования понес экономически 

обоснованные расходы, не учтенные Органом регулирования при установлении Тарифов 

Концессионера, в том числе расходы, связанные с незапланированным Органом 

регулирования при установлении Тарифов Концессионера ростом цен на продукцию, 

потребляемую Концессионером в течение расчетного периода регулирования, то такие 

расходы, включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств (по ставке не более 

ключевой ставки Банка России увеличенной на 4 (четыре) процентных пункта годовых), 

привлекаемых для покрытия недостатка средств, учитываются Органом регулирования при 

установлении Тарифов Концессионера начиная с периода, следующего за периодом, в 

котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой 

бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на третий расчетный период 

регулирования, в соответствии с Законодательством. 
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16.3. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Московской области, органов местного самоуправления приведут к 

увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения 

Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был 

вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим 

запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по 

сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области, органов местного самоуправления, 

Концедент, при содействии Московской области (в части полномочий Московской области), 

обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и 

получение им необходимой валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, 

выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее 

объема, изначально определенного Соглашением, на следующих условиях: 

16.3.1. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и 

получение им необходимой валовой выручки (дохода от реализации производимых 

товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в 

объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением (Приложением 5), 

Концедент по согласованию с Московской областью вправе: увеличить срок 

Соглашения с согласия Концессионера, и (или) размер принимаемых на себя 

Концедентом расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, и (или) 

предоставить Концессионеру дополнительные государственные или 

муниципальные гарантии. 

16.3.2. Предусмотренные положениями пункта обязательства Концедента или (если 

применимо) Московской области по принятию мер, обеспечивающих получение 

Концессионером необходимой валовой выручки (дохода от реализации 

производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам 

(тарифам)) в размере, предусмотренном Приложением 5, не распространяются на 

случаи изменения, корректировки Тарифов Концессионера за недостижение 

Концессионером установленных Соглашением плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности Объекта Соглашения, установленных 

в Приложении 7, Соглашения и иные случаи, прямо предусмотренные 

Законодательством. 

Стороны, в том числе Московская область, при наступлении обстоятельств, 

предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, должны рассматривать вопрос 

внесения изменений в Соглашение в порядке, предусмотренном разделом 18 Соглашения, 

применительно к соответствующему виду Особых обстоятельств, с целью обеспечения 

реализации прав и обязанностей Концедента и Концессионера, предусмотренных статьей 20 

Закона о концессионных соглашениях в порядке, предусмотренном разделом 18 

Соглашения для разрешения Особых обстоятельств.  

16.4. Продукция (тепловая энергия) и доходы, полученные Концессионером в результате 

осуществления деятельности по Соглашению, включая плату за подключение 

(технологическое присоединение), вносимую потребителями, и плату за прочие виды работ 

и (или) услуг, а также иные виды платежей (в том числе: пени, штрафы, компенсации 

судебных расходов, компенсации причиненного вреда или убытков, страховые возмещения 

и т.п.) от абонентов, заказчиков или иных третьих лиц, являются собственностью 

Концессионера. 

16.5. Концедент принимает на себя обязательства по Соглашению в полном соответствии с 

требованиями Законодательства, что все муниципальные правовые акты, необходимые для 

действительности финансовых обязательств Концедента по Соглашению, приняты на 

момент вступления Соглашения в силу и (или) будут приняты или изменены Концедентом 

в будущем для обеспечения действительности финансовых обязательств Концедента, 
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которые возникнут у Концедента в соответствии с Соглашением в течение срока действия 

Соглашения. 

 

17. Ответственность Сторон 

 

17.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Законодательством и Соглашением. 

17.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по 

Соглашению, несет ответственность, предусмотренную Законодательством и Соглашением, 

если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось 

невозможным вследствие наступления Обстоятельств непреодолимой силы или Особых 

обстоятельств. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению является прямым следствием 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению другой 

Стороной; 

17.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом: 

17.3.1. за допущенное при создании и реконструкции имущества, входящего в состав 

Объекта Соглашения, нарушение требований, установленных Соглашением, 

требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных 

требований к качеству имущества, входящего в Объект Соглашения; 

17.3.2. за недостижение плановых значений показателей деятельности, установленных 

Приложением 7 Соглашения 

17.3.3. за нарушение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных 

Соглашением в соответствии с Законодательством, в том числе в соответствии с 

пунктом 20.1.4 Соглашения. 

17.4. В случае нарушений, указанных в подпункте 17.3.1 пункта 17.3 Соглашения, Концедент 

вправе потребовать от Концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в 

установленный Концедентом разумный срок. Концедент вправе потребовать от 

Концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если нарушения, указанные в 

подпункте 17.3.1 пункта 17.3 Соглашения, не были устранены в установленный 

Концедентом разумный срок. 

17.5. Концессионер и Концедент имеют право на возмещение убытков, возникших в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной Соглашения обязательств, 

предусмотренных Соглашением. 

17.6. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению, другая Сторона 

обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить в 

письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение. При этом 

Стороны установят разумный срок для устранения нарушения. В случае недостижения 

согласия о разумном сроке он устанавливается в 30 (тридцать) рабочих дней. 

17.7. Концессионер не несет ответственности за несоответствие Объекта Соглашения, а также 

Услуг Концессионера требованиям Законодательства, техническим регламентам, в случае, 

если такое несоответствие возникло до передачи Концедентом Концессионеру 

соответствующего имущества, входящего в Объект Соглашения, и сохраняется до даты 

ввода в эксплуатацию соответствующего объекта, входящего в состав Объекта соглашения, 

по условиям Соглашения. 

17.8. Концессионер вправе потребовать от Концедента выплаты неустойки в случае 

ненадлежащего исполнения или неисполнения им любого из денежных обязательств, 

возложенных на него Соглашением и (или) Законодательством в размере 1/365 (одной 

триста шестьдесят пятой) ключевой ставки Банка России от суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки. При этом уплата Концедентом в пользу Концессионера 
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неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не освобождает Концедента от 

обязанности возмещения убытков, понесенных Концессионером в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Концедентом своих обязательств, предусмотренных 

Соглашением, включая любые денежные и финансовые обязательства. 

17.9. Помимо выплаты неустойки, Концессионер имеет право на возмещение убытков, 

возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом 

обязательств по Соглашению в порядке, предусмотренном Соглашением и 

Законодательством. 

17.10. Концессионер вправе потребовать от Московской области выплаты неустойки в случае 

ненадлежащего исполнения или неисполнения ею любого из денежных обязательств, 

возложенных на нее Соглашением и (или) Законодательством, в размере 1/365 (одной триста 

шестьдесят пятой) ключевой ставки Банка России от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки. 

17.11. Помимо выплаты неустойки, Концессионер имеет право на возмещение убытков, 

возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Московской 

областью обязательств по Соглашению в порядке, предусмотренном Соглашением и 

Законодательством. Во избежание сомнений, помимо указанных в настоящем пункте прав, 

Концессионер также имеет право требовать неустойки в соответствии с пунктом 17.10 

Соглашения. 

17.12. Концедент вправе потребовать от Концессионера выплаты неустойки в случае 

ненадлежащего исполнения или неисполнения им любого из обязательств, возложенных на 

него Соглашением и (или) Законодательством, размер которой в зависимости от вида 

нарушенного обязательства определяется как 1/365 (одна триста шестьдесят пятая) 

ключевой ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 

(в случае нарушения денежного обязательства) или в размере 1/365 (одной триста 

шестьдесят пятой) ключевой ставки Банка России от суммы убытков, понесенных 

Концедентом в результате не исполненного Концессионером обязательства, размер которых 

согласовывается между Концедентом или Концессионером или определяется Судом (в 

случае нарушения неденежного обязательства). При этом уплата Концессионером в пользу 

Концедента неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не освобождает 

Концессионера от обязанности возмещения убытков, понесенных Концедентом в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером своих обязательств, 

предусмотренных Соглашением, включая любые денежные и финансовые обязательства. 

17.13. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают нарушившую Сторону от 

исполнения своих обязательств по Соглашению в натуре. Возмещение убытков не 

освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по уплате неустойки, а уплата 

неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по возмещению 

убытков; 

17.14. В случае заключения Сторонами Прямого соглашения, замена Концессионера без 

проведения конкурса допускается по решению Концедента с учетом мнения 

Финансирующей организации при условии, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой нарушение 

существенных условий Соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо 

имеется угроза причинения такого вреда. Во избежание сомнений настоящий пункт не 

ограничивает право Финансирующей организации инициировать процедуру замены 

Концессионера, если такое право предусмотрено Прямым соглашением. 

 
18. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении Обстоятельств непреодолимой 

силы и Особых обстоятельств 

 

18.1. Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления Обстоятельств 
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непреодолимой силы, обязана: 

18.1.1. в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных 

обстоятельств не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их наступления и представить 

необходимые документальные подтверждения; 

18.1.2. в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих 

обязательств, предусмотренных Соглашением. 

18.2. К Обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь 

перечисленным: наводнения, засуха, лесные пожары, массовые беспорядки, 

террористические акты. 

18.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, 

причиненных наступлением Обстоятельств непреодолимой силы, послуживших 

препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных 

Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней необходимые меры, направленные на обеспечение 

условий для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 2.1 

Соглашения, в том числе: 

18.3.1. провести переговоры с целью определения порядка и условий дальнейшего 

взаимодействия Сторон; 

18.3.2. рассмотреть возможность внесения изменений в условия Соглашения с целью 

устранения последствий Обстоятельств непреодолимой силы, в частности путем 

подготовки и согласования дополнительных соглашений. 

18.4. В случае обнаружения на каком-либо из Земельных участков Археологических объектов: 

18.4.1. Концессионер обязан уведомить о таком обнаружении Концедента в разумный срок, 

а также: 

а) принять в отношении Археологических объектов все меры, принятия 

которых требует Законодательство, включая уведомление о таком 

обнаружении соответствующего исполнительного органа Московской 

области в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней, если иной 

срок не установлен Законодательством; 

б) принять такие меры, принятия которых может потребовать уполномоченный 

исполнительный орган Московской области, при этом такие меры могут 

включать прекращение строительно-монтажных работ, которые могут 

каким-либо образом причинить вред Археологическим объектам; 

в) принять все необходимые меры для сохранения Археологических объектов в 

том же состоянии и положении, в котором они были обнаружены; 

18.4.2. Концедент, уполномоченный государственный (муниципальный) орган и (или) 

какое-либо лицо, действующее от имени такого государственного (муниципального) 

органа, имеют право доступа на Земельные участки для целей изучения 

Археологических объектов, составления плана действий в отношении 

Археологических объектов и (или) каких-либо связанных с этим археологических 

работ, а Концессионер обязан предоставлять всякое разумное содействие 

Концеденту, любому соответствующему государственному (муниципальному) 

органу или какому-либо лицу, действующему от их имени, включая предоставление 

имеющейся у него рабочей силы и оборудования для осуществления раскопок; 

18.4.3. раскопки Археологических объектов производятся под надзором и при участии 

Концедента, уполномоченного государственного (муниципального) органа и (или) 

какого-либо лица, действующего от их имени; 

18.5. Любое из нижеперечисленных обстоятельств, наступившее после даты заключения 

Соглашения, если иное не указано в Соглашении, является Особым обстоятельством: 
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18.5.1. Особые обстоятельства на этапе создания, реконструкции и ввода Объекта 

Соглашения в эксплуатацию: 

а) Особые обстоятельства, относящиеся к Концеденту: 

– действия и (или) бездействия Концедента, приводящие к невозможности 

исполнения Концессионером своих обязательств, установленных 

подпунктами 2.1.1-2.1.4 пункта 2.1 Соглашения; 

– непредоставление информации, требующейся для создания и реконструкции 

Объекта Соглашения и указанной в запросе Концессионера, в случае, если 

необходимость в предоставлении этой информации предусматривается 

техническим заданием на разработку проектной документации; 

– выявление не предусмотренных Соглашением ограничений прав 

собственности Концедента на отдельные Единицы недвижимого имущества 

и движимое имущество, входящие в состав Реконструируемого имущества и 

Иного имущества, препятствующее исполнению обязательств 

Концессионера по Соглашению; 

– выявление изменения существующих и (или) появления новых 

правоустанавливающих документов в отношении Единиц недвижимого 

имущества и движимого имущества, входящих в состав Реконструируемого 

имущества и Иного имущества, Земельных участков по сравнению с 

документами, указанными в актах приема-передачи, предусмотренных 

пунктами 5.5 и 5.7 Соглашения, если данные изменения препятствуют 

исполнению обязательств Концессионера по Соглашению; 

– выявление в течение одного года с момента подписания какого-либо из актов 

приема-передачи Реконструируемого имущества и Иного имущества 

несоответствия состава и описания Единиц недвижимого имущества и 

движимого имущества, входящих в состав Реконструируемого имущества и 

Иного имущества, составу и описанию, указанным в Приложении 3 и 

Приложении 4 Соглашения, и актах приема-передачи, предусмотренных 

пунктами 5.5 и 5.7 Соглашения, препятствующее исполнению обязательств 

Концессионера по Соглашению, в случае, если такое несоответствие не 

могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине 

Концедента (данное обстоятельство не применяется в случае нарушения 

Концессионером норм и правил эксплуатации указанного имущества); 

– нарушение более чем на 60 календарных дней сроков передачи 

Концессионеру имущества, входящего в состав Объекта Соглашения или 

Иного имущества, предусмотренных Соглашением; 

– просрочка более чем на 60 календарных дней передачи Концессионеру 

документов, относящихся к Реконструируемому имуществу и (или) Иному 

имуществу, относительно срока, предусмотренного пунктом 5.1 

Соглашения; 

– необоснованная задержка более чем на 60 календарных дней Концедентом в 

согласовании необходимой разрешительной, проектной и технической 

документации для создания или реконструкции Объекта Соглашения; 

– выявление в отношении какого-либо из Земельных участков обстоятельств, 

препятствующих осуществлению Концессионером деятельности по 

Соглашению, в том числе обнаружение на каком-либо из Земельных 

участков (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) объектов, 

препятствующих созданию Объекта Соглашения, выявление 

Концессионером непригодности какого-либо из Земельных участков для 

строительства Объекта Соглашения, если данные обстоятельства не 

соответствуют заверениям Концедента в отношении Земельных участков, 



38 

 

предусмотренных пунктом 7.5 Соглашения; 

– нарушение более чем на 60 календарных дней сроков предоставления какого-

либо из Земельных участков, предусмотренных Соглашением; 

– досрочное прекращение договора аренды (субаренды) какого-либо из 

Земельных участков по причинам, не связанным с нарушением 

Концессионером условий такого договора; 

– изъятие какого-либо из Земельных участков для нужд муниципального 

образования «Городской округ Лобня Московской области»; 

– принятие Концедентом муниципальных нормативных правовых актов, в том 

числе внесение изменений в действующую на момент подписания 

Соглашения схему теплоснабжения муниципального образования 

«Городской округ Лобня Московской области», ухудшающих положение 

Концессионера или в связи с которыми Концессионер не способен будет 

выполнить обязательства по Соглашению; 

– необоснованный отказ Концедента от заключения Прямого соглашения, 

соответствующего условиям Соглашения, в течение срока, указанного в 

подпункте 2.4.4 пункта 2.4 Соглашения; 

– задержка сроков приемки Объекта Соглашения по акту об исполнении 

Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции 

имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (Приложение 9 

Соглашения) Концедентом более чем на 15 (Пятнадцать)  календарных дней 

против установленных Соглашением сроков приемки или 

немотивированный отказ Концедента от приемки Объекта Соглашения; 

– неподписание Концедентом в соответствии с пунктом 19.8. Соглашения 

решения об изменении (о согласии с изменениями) существенных и (или) 

иных условий Соглашения, в течение 30 (тридцати) рабочих дней c даты 

направления требования Концессионера об изменении Соглашения или (в 

случае если для изменения условий Соглашения требуется получение каких-

либо согласований или принятие каких-либо решений) с даты получения 

всех необходимых согласований и принятия необходимых решений, в 

случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений 

предусмотрена Соглашением и не противоречит Законодательству; 

– отсутствие в бюджете муниципального образования «Городской округ Лобня 

Московской области» бюджетных ассигнований на исполнение обязательств 

Концедента, предусмотренных Соглашением или Законодательством в связи 

с заключением и исполнением Соглашения, в течение 180 (ста восьмидесяти) 

календарных дней с даты возникновения обязательства; 

– нарушение установленных Соглашением сроков выплаты Концедентом 

компенсации расходов Концессионера, возникших вследствие Особого 

обстоятельства более чем на 90 (девяносто) календарных дней; 

– превышение общей суммы задолженности Концедента перед 

Концессионером по всем Особым обстоятельствам в совокупности в размере 

свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, просрочка которой составляет 

более 90 (девяносто) календарных дней; 

– невыполнение в срок обязанности по актуализации схем теплоснабжения 

муниципального образования «Городской округ Лобня Московской 

области», установленной в пункте 6.5 Соглашения (если актуализация схемы 

теплоснабжения будет являться полномочием Концедента на момент 

возникновения такой обязанности); 

– противоречащие Законодательству действия (бездействия) Концедента, 
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повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру, в результате чего 

Концессионер в значительной степени лишился возможности получить то, на 

что вправе был рассчитывать при заключении Соглашения. 

б) Особые обстоятельства, относящиеся к Московской области: 

– необоснованный отказ в утверждении уполномоченным исполнительным 

органом Московской области Инвестиционной программы Концессионера, 

соответствующей Законодательству и условиям Соглашения, в том числе, 

перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по 

Соглашению; 

– изъятие какого-либо из Земельных участков для нужд Московской области; 

– принятие исполнительными органами Московской области решений, не 

соответствующих действующему Законодательству и в значительной 

степени ухудшающих положение Концессионера по сравнению с 

положением, существовавшим в момент заключения Соглашения, а именно: 

изменение величины экономически обоснованных расходов и натуральных 

показателей (объема реализации услуг, потерь и др.), учитываемых при 

установлении Тарифов Концессионера; 

– незакрепление в законе Московской области о бюджете Московской области 

расходных обязательств, связанных с исполнением денежных обязательств 

по Соглашению или предусмотренных Законодательством в связи с 

заключением и исполнением Соглашения, в течение 180 (ста восьмидесяти) 

календарных дней с даты возникновения обязательства; 

– невыполнение в срок обязанности по актуализации схем теплоснабжения 

муниципального образования «Городской округ Лобня Московской 

области», установленной в пункте 6.5 Соглашения (если актуализация схемы 

теплоснабжения будет являться полномочием Московской области на 

момент возникновения такой обязанности); 

– установление Органом регулирования Тарифов Концессионера в 

соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности 

Концессионера, которые отличаются от долгосрочных параметров 

регулирования, приведенных в Приложении 12 Соглашения, за исключением 

случая, если Концессионер уведомил Концедента и Московскую область о 

намерении использовать свое право, указанное в пункте 19.7 Соглашения; 

– установление Органом регулирования Тарифов Концессионера методом, 

который отличается от метода регулирования Тарифов Концессионера, 

указанного в пункте 10.8 Соглашения, за исключением случая, если 

Концессионер уведомил Концедента и Московскую область о намерении 

использовать свое право, указанное в пункте 19.7 Соглашения; 

– осуществление органами государственной власти Московской области 

национализации, реквизиции имущества Концессионера, необходимого для 

исполнения Концессионером обязательств по Соглашению; 

– противоречащие Законодательству действия (бездействия) исполнительных 

органов Московской области, повлекшие за собой причинение убытков 

Концессионеру, в результате чего Концессионер лишился возможности 

получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении Соглашения. 

 

в) Особые обстоятельства, относящиеся к третьим лицам: 

– неутверждение в установленный срок Законодательством 

градостроительных планов какого-либо из Земельных участков, 

необходимых для получения Концессионером разрешения на строительство 
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Объекта Соглашения, при условии, что Концессионер исполнил все 

предусмотренные Законодательством требования и действия согласно 

Соглашению для получения градостроительного плана, либо несоответствие 

градостроительных планов какого-либо из Земельных участков требований, 

предусмотренных Законодательством; 

– осуществление органами государственной власти Российской Федерации 

национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера, 

необходимого для исполнения Концессионером обязательств по 

Соглашению; 

– неправомерный отказ либо неправомерная просрочка более двукратного 

срока, установленного Законодательством для соответствующего действия 

органов государственной власти Российской Федерации, исполнительных 

органов иных субъектов Российской Федерации, иных органов местного 

самоуправления Московской области, организаций в отношении: 

(i) государственной регистрации договора аренды какого-либо из 

Земельных участков или дополнительных земельных участков; 

(ii) выдачи технических условий подключения (технологического 

присоединения) Реконструируемого имущества и Созданного 

имущества к сетям инженерно-технического обеспечения; 

(iii) выполнения необходимых мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) Реконструируемого имущества 

и Созданного имущества к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

(iv) проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, 

проектно-сметной документации, а также государственной 

экологической экспертизы, если проведение последней является 

обязательным для создания и реконструкции Объекта Соглашения 

(при условии, что Концессионер исполнил все предусмотренные 

Зконодательством требования и действия согласно Соглашению для 

получения указанного заключения); 

(v) выдачи документов территориального планирования на Земельные 

участки; 

(vi) выдачи разрешения на строительство и (или) реконструкцию 

имущества, входящего в Объект Соглашения (при условии, что 

Концессионер исполнил все предусмотренные Законодательством 

требования и действия согласно Соглашению для получения 

указанного разрешения); 

(vii) выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию имущества, входящего в 

состав Объекта Соглашения (при условии, что Концессионер 

исполнил все предусмотренные Законодательством требования и 

действия согласно Соглашению для получения указанного 

разрешения); 

(viii) государственной регистрации прав владения и пользования 

Концессионера на Созданное имущество и Реконструируемое 

имущество; 

(ix) совершения иных действий органами государственной власти 

Российской Федерации, исполнительными органами иных субъектов 

Российской Федерациии иными органами местного самоуправления 

Московской области, непосредственно влияющих на исполнение 

Концессионером обязательств по созданию Объекта Соглашения; 

– получение Концессионером технических условий подключения 
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(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, препятствующих созданию Объекта Соглашения, влекущих 

увеличение сроков проектирования и строительства Объекта Соглашения 

более чем на 30 (тридцать) календарных дней; 

– неправомерный отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия 

на изменение условий Соглашения; 

– невыдача в установленные Законодательством сроки лицензии 

Концессионеру по причинам, не связанным с виновными действиями 

Концессионера, если получение указанной лицензии требуется в 

соответствии с Законодательством, действующим на момент начала оказания 

Концессионером Услуг Концессионера; 

– обнаружение Концессионером или иным лицом Археологических объектов 

на каком-либо или нескольких из Земельных участков; 

– противоречащие Законодательству действия (бездействия) не 

аффилированных с Концессионером третьих лиц (признаваемых таковыми в 

соответствии с антимонопольным Законодательством), повлекшие за собой 

причинение убытков Концессионеру, в результате чего Концессионер в 

значительной степени лишился возможности получить то, на что вправе был 

рассчитывать при заключении Соглашения. 

18.5.2. Особые обстоятельства на этапе эксплуатации Объекта Соглашения (оказания Услуг 

Концессионера) 

а) Особые обстоятельства, относящиеся к Концеденту 

– просрочка на 30 (тридцать) рабочих дней и более исполнения Концедентом 

предусмотренных Законодательством или Соглашением обязанностей по 

представлению документов либо совершению действий, включая нарушение 

Концедентом сроков согласования Концедентом Инвестиционной 

программы Концессионера; 

– действия Концедента, приводящие к невозможности исполнения 

Концессионером обязательств, установленных в пункте 2.1 Соглашения; 

– выявление ограничений, не предусмотренных Соглашением, прав 

собственности Концедента на Реконструируемое имущество и Иное 

имущество, отдельных объектов недвижимого и движимого имущества, 

входящих в состав Реконструируемого имущества и Иного имущества, 

препятствующее исполнению обязательств Концессионера по Соглашению; 

– выявление изменения существующих и (или) появления новых 

правоустанавливающих документов на Реконструируемое имущество и Иное 

имущество, отдельные объекты недвижимого и движимого имущества, 

входящие в состав Реконструируемого имущества и Иного имущества, 

Земельные участки по сравнению с документами, указанными в актах 

приема-передачи, предусмотренных пунктами 5.5 и 5.7 Соглашения, если 

данные изменения препятствуют исполнению обязательств Концессионера 

по Соглашению; 

– неподписание Концедентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

получения соответствующего согласования от уполномоченного 

федерального органа государственной власти (антимонопольного органа) 

дополнительного соглашения об изменении Соглашения по требованию 

Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих 

изменений предусмотрена Соглашением и не противоречит 

Законодательству; 

– принятие Концедентом муниципальных нормативных правовых актов, в том 

числе разработка в новой редакции схем теплоснабжения муниципального 



42 

 

образования «Городской округ Лобня Московской области», в значительной 

степени ухудшающей положение Концессионера по сравнению с 

положением, существовавшим в момент заключения Соглашения; 

– отсутствие в бюджете городского округа Лобня Московской области 

бюджетных ассигнований на исполнение обязательств Концедента, 

предусмотренных Соглашением или Законодательством в связи с 

заключением и исполнением Соглашения, в течение 180 (ста восьмидесяти) 

календарных дней с даты возникновения обязательства; 

– незакрепление в муниципальном правовом акте расходных статей, связанных 

с исполнением денежных обязательств Концедента, предусмотренных 

Соглашением или Законодательством в связи с заключением и исполнением 

Соглашения, в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты 

возникновения обязательства; 

– нарушение установленных Соглашением сроков выплаты Концедентом 

компенсации расходов Концессионера, возникших вследствие Особого 

обстоятельства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; 

– превышение общей суммы задолженности Концедента перед 

Концессионером по всем Особым обстоятельствам в совокупности в размере 

свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, просрочка которой составляет 

более 90 (Девяносто) календарных дней; 

– противоречащие Законодательству действия (бездействия) муниципальных 

органов, повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру, в 

результате чего Концессионер в значительной степени лишился 

возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении 

Соглашения. 

б) Особые обстоятельства, относящиеся к Московской области 

– невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с 

Законодательством в сфере теплоснабжения и Соглашением 

Недополученных доходов, указанных в абзаце (i) пункта 1.11 Приложения 1 

Соглашения (в определении термина «Недополученные доходы»), в порядке 

и сроки, установленные  Законодательствоми Соглашением, по причинам, не 

зависящим от Концессионера; 

– осуществление органами государственной власти Московской области 

национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера, 

необходимого для исполнения Концессионером обязательств по 

Соглашению; 

– неправомерный отказ либо неправомерная просрочка более двукратного 

срока, установленного Законодательством для соответствующего действия, 

органов государственной власти Московской области в отношении: 

(i) утверждения Тарифов Концессионера на Услуги Концессионера; 

(ii) выдачи Концессионеру лицензии на эксплуатацию 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов, иных лицензий, необходимых для строительства, 

реконструкции Объекта Соглашения, если это относится к 

полномочиям Московской области; 

(iii) совершения исполнительными органами Московской области иных 

действий , непосредственно влияющих на исполнение 

Концессионером обязательств по эксплуатации Объекта Соглашения; 

– принятие уполномоченными органами Московской области решений, не 

соответствующих Законодательству и в значительной степени ухудшающих 

положение Концессионера по сравнению с положением, существовавшим в 
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момент заключения Соглашения, а именно: изменение величины 

экономически обоснованных расходов и натуральных показателей (объема 

реализации услуг, потерь и др.), учитываемых при установлении Тарифов 

Концессионера; 

– необоснованный отказ Московской области в выплате субсидии (либо 

невыплата субсидии в течение срока, указанного в Соглашении) в целях 

возмещения Недополученных доходов, указанных в абзаце (ii) пункта 1.11 

Приложения 1 Соглашения (в определении термина «Недополученные 

доходы»), в случае, когда размер фактически полученной валовой выручки 

Концессионера по итогам календарного года оказался меньше размера 

валовой выручки, указанного для соответствующего года в Соглашении, в 

соответствии с пунктом 10.11 Соглашения; 

– незакрепление в законе Московской обалсти о бюджете Московской области 

расходных обязательств, связанных с исполнением денежных обязательств 

по Соглашению или предусмотренных Законодательством в связи с 

заключением и исполнением Соглашения, в течение 180 (ста восьмидесяти) 

календарных дней с даты возникновения обязательства; 

– установление Органом регулирования Тарифов Концессионера в 

соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности 

Концессионера, которые отличаются от долгосрочных параметров 

регулирования, приведенных в Приложении 12 Соглашения, за исключением 

случая, если Концессионер уведомил Концедента и Московскую область о 

намерении использовать свое право, указанное в пункте 19.7 Соглашения; 

– установление Органом регулирования Тарифов Концессионера методом, 

который отличается от метода регулирования Тарифов Концессионера, 

указанного в пункте 10.8 Соглашения, за исключением случая, если 

Концессионер уведомил Концедента и Московскую область о намерении 

использовать свое право, указанное в пункте 19.7 Соглашения; 

– противоречащие Законодательству действия (бездействия) исполнительных 

органов Московской области, повлекшие за собой причинение убытков 

Концессионеру, в результате чего Концессионер в значительной степени 

лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при 

заключении Соглашения. 

в) Особые обстоятельства, относящиеся к третьим лицам 

– осуществление органами государственной власти Российской Федерации 

национализации, реквизиции имущества Концессионера, необходимого для 

исполнения Концессионером обязательств по Соглашению; 

– противоречащие Законодательству действия (бездействия) не 

аффилированных с Концессионером третьих лиц (признаваемых таковыми в 

соответствии с антимонопольным Законодательством), повлекшие за собой 

причинение убытков Концессионеру, в результате чего Концессионер в 

значительной степени лишился возможности получить то, на что вправе был 

рассчитывать при заключении Соглашения; 

– неправомерный отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия 

на изменение условий Соглашения; 

– невыдача в установленные Законодательством сроки лицензии 

Концессионеру по причинам, не связанным с виновными действиями 

Концессионера, если получение указанной лицензии требуется в 

соответствии с Законодательством, действующим на момент начала 

осуществления Концессионером деятельности по Соглашению; 

– обнаружение Концессионером или иным лицом Археологических объектов 
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на каком-либо или нескольких из Земельных участков. 

18.6. Если в результате наступления Особого обстоятельства, описанного в абзацах «а)», «б)» и 

«в)» подпункта 18.5.1 пункта 18.5 Соглашения Концессионер не может выполнить свои 

обязательства по Соглашению в установленный срок, Концедент обязан предоставить 

Концессионеру отсрочку выполнения соответствующих обязательств на срок, соразмерный 

сроку задержки и (или) сроку действия последствий такого Особого обстоятельства. В этом 

случае штрафные санкции за нарушение Концессионером сроков, предусмотренные 

Соглашением, не начисляются на период предоставленной отсрочки выполнения работ. 

18.7. Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан в течение 7 (семи) 

календарных дней сообщить о нем Концеденту путем направления Концеденту с копией 

Московской области Уведомления об особом обстоятельстве. 

18.8. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Уведомления об особом 

обстоятельстве, Концедент обязан направить Концессионеру письменный ответ, 

выражающий согласие или несогласие с содержащимися в Уведомлении об особом 

обстоятельстве сведениями. До истечения срока, указанного в настоящем пункте, Концедент 

вправе потребовать предоставления Концессионером дополнительных сведений и (или) 

разъяснений уже предоставленных сведений, включая дополнительные расчеты и 

подтверждающую документацию. Концессионер обязан предоставить такие 

дополнительные сведения и разъяснения так быстро, как это разумно возможно. Течение 

указанного в настоящем пункте срока приостанавливается с момента предъявления 

Концедентом требования о предоставлении дополнительных сведений и (или) расчетов, и 

должно возобновляться с момента предоставления Концессионером этих дополнительных 

сведений и (или) разъяснений. 

18.9. Если Концедент не согласен с Уведомлением об особом обстоятельстве или какой-либо его 

частью, вопрос должен рассматриваться как спор, подлежащий разрешению в соответствии 

с порядком разрешения споров, установленным в разделе 21 Соглашения. 

18.10. В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять все 

разумно необходимые меры для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, 

включая меры, направленные на уменьшение дополнительных расходов и издержек. 

Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства по Соглашению в той 

степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого обстоятельства. 

18.11. Если в результате наступления какого-либо Особого обстоятельства, предусмотренного: 

18.11.1. в абзаце «а)» подпункта 18.5.1 пункта 18.5 Соглашения, Концессионер понес 

и (или) понесет расходы и характер такого Особого обстоятельства приводит к 

возможности исполнения Соглашения, то Концедент возмещает Концессионеру 

такие расходы при условии предоставления Концессионером документального 

обоснования таких расходов;  

18.11.2. в абзаце «в)» подпункта 18.5.1 пункта 18.5 Соглашения, Концессионер понес 

и (или) понесет расходы и характер такого Особого обстоятельства приводит к 

возможности исполнения Соглашения, то Концессионер обращается к 

соответствующему третьему лицу (третьим лицам) за возмещением таких расходов; 

18.11.3. в абзацах «а)», «б)» и «в)» подпункта 18.5.1 пункта 18.5 Соглашения, 

Концессионер понес и (или) понесет расходы в размере не менее 5% (пяти 

процентов) от расходов, указанных в подпункте 6.9.6 пункта 6.9 Соглашения, и 

характер такого Особого обстоятельства приводит к невозможности исполнения 

Соглашения, Концессионер вправе потребовать возмещения таких расходов от, 

соответственно, Концедента или третьих лиц, с учетом положений подпункта 18.11.2 

пункта 18.11 Соглашения а также досрочного прекращения Соглашения; 

18.11.4. в абзаце «а)» подпункта 18.5.2 пункта 18.5 Соглашения, Концессионер понес 

и (или) понесет расходы и характер такого Особого обстоятельства приводит к 

возможности исполнения Соглашения, то Концедент возмещает Концессионеру 
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такие расходы при условии предоставления Концессионером документального 

обоснования таких расходов;  

18.11.5. в абзаце «в)» подпункта 18.5.2 пункта 18.5 Соглашения, Концессионер понес 

и (или) понесет расходы и характер такого Особого обстоятельства приводит к 

возможности исполнения Соглашения, то Концессионер обращается к 

соответствующему третьему лицу (третьим лицам) за возмещением таких расходов; 

18.11.6. в абзацах «а)», «б)» и «в)» подпункта 18.5.2 пункта 18.5 Соглашения, 

Концессионер понес и (или) понесет какие-либо расходы в размере не менее 5% 

(пяти процентов) от расходов, указанных в подпункте 6.9.6 пункта 6.9 Соглашения, 

и характер Особого обстоятельства приводит к невозможности исполнения 

Соглашения, Концессионер вправе потребовать возмещения таких расходов от, 

соответственно, Концедента или третьих лиц, с учетом положений подпункта 18.11.5 

пункта 18.11 Соглашения а также досрочного прекращения Соглашения. 

18.12. В случае, если в результате наступления какого-либо из Особых обстоятельств, 

относящихся к Концеденту, Концессионер понес расходы, возмещение таких расходов 

Концессионера осуществляется Концедентом посредством предоставления Концессионеру 

субсидий с учетом следующих положений: 

18.12.1. Субсидии предоставляются на основании статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов Концедента, 

регулирующих порядок предоставления субсидий (при наличии). 

18.12.2. В случае, если по каким-либо причинам субсидия Концедента не может быть 

предоставлена на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и муниципальных правовых актов Концедента в форме субсидии, в том числе в связи 

с утратой силы или изменением отдельных актов Законодательства, Концедент 

обязуется возместить расходы в любой другой приемлемой форме с соблюдением 

условий о сроке и размере такой выплаты, предусмотренных Соглашением. 

18.12.3. Для целей предоставления субсидий Концессионер в течение 45 (сорока 

пяти) рабочих дней с момента возникновения Особого обстоятельства, направляет 

Концеденту расчет размера субсидии и документы, подтверждающие 

обоснованность размера расходов Концессионера. В расчет субсидии Концессионер 

вправе включить сумму процентов по привлекаемым Концессионером кредитам и 

займам в связи с необходимостью покрытия расходов, возникших в связи с Особыми 

Обстоятельствами, начисленных за весь период с момента привлечения указанного 

кредита и до даты согласования суммы расходов Концедентом. При этом для целей 

выплаты Концессионеру субсидии учитываются проценты по привлекаемым 

Концессионером кредитам и займам в размере, не превышающем ключевую ставку 

Банка России, увеличенную на 4 (четыре) процентных пункта. 

18.12.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

Концедентом расчета размера субсидии, указанного выше, Концедент осуществляет 

согласование данного расчета: при положительном решении – с пометкой 

«Согласовано», при отрицательном – «Не согласовано», и отправляет один 

экземпляр Концессионеру. 

18.12.5. Если Концедент не согласен со сведениями, указанными в данном расчете, 

Концедент обязан в течении срока, указанного в подпункте 18.12.4 пункта 18.12 

Соглашения, направить Концессионеру свои мотивированные возражения 

относительно сведений, указанных в данном расчете. 

18.12.6. Если Концессионер согласен с письменными возражениями Концедента на 

расчет размера субсидии, Концессионер повторно направляет Концеденту данный 

расчет, составленный с учетом письменных возражений Концедента. 

18.12.7. Если Концессионер не согласен с письменными возражениями Концедента 

на расчет размера субсидии, Стороны разрешают спор в соответствии с разделом 21 
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Соглашения. 

18.12.8. Для целей предоставления субсидий Концедент и Концессионер заключают 

между собой соглашение о предоставлении субсидий в соответствии с формой 

соглашения о предоставлении субсидий на возмещение расходов по форме, 

соответствующей действующему Законодательству. 

18.12.9. Концедент в соответствии с бюджетным Законодательством осуществляет 

выплату субсидий не позднее 6 (шести) месяцев с момента согласования расчета 

размера субсидии. 

18.12.10. Целевым назначением субсидий является возмещение фактически 

понесенных затрат Концессионера. 

18.12.11. Концедент гарантирует, что обязательства по предоставлению субсидий 

будут являться расходным обязательством Концедента, принятым в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами Концедента и 

Законодательством. 

18.12.12. Концедент обязуется принимать все необходимые меры для исполнения 

своих обязательств по выплате субсидий. 

18.12.13. Во избежание сомнений обязательства Концедента в отношении возмещения 

Концессионеру расходов в связи с длящимися Особыми обстоятельствами 

возникают только в отношении тех расходов, которые возникли у Концессионера до 

даты прекращения Соглашения. 

 

19. Изменение Соглашения 

 

19.1. Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон, а также в случаях, 

предусмотренных Соглашением и Законодательством. 

19.2. Изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным 

органом в случаях, установленных Законом о концессионных соглашениях. Согласие 

антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

19.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 

Концессионера, указанных в Приложении 12 Соглашения, осуществляется с 

предварительного согласия Органа регулирования в порядке, установленном 

Законодательством в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. 

19.4. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другим 

Сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. В 

течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения указанного предложения 

Стороны, получившие предложение, рассматривают его и направляют Стороне, 

направившей предложение об изменении условий Соглашения, уведомление о согласии с 

внесением предложенных изменений или мотивированный отказ от внесения изменений в 

условия Соглашения. 

19.5. Дополнительное соглашение к Соглашению об изменении условий Соглашения должно 

быть подписано Сторонами не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения всех 

необходимых согласований и принятия необходимых решений, а в случае, если получение 

согласований или принятие решений не требуется, то такое дополнительное соглашение 

должно быть подписано не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от 

соответствующих Сторон уведомления о согласии с внесением предложенных изменений. 

19.6. В случае, если реализация Соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки: 

19.6.1. в результате возникновения Обстоятельств непреодолимой силы; 

19.6.2. в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили 

при заключении Соглашения (к указанному существенному изменению 

обстоятельств, относится, в частности, строительство объектов по производству и 
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передаче тепловой энергии, горячего водоснабжения в границах муниципального 

образования «Городской округ Лобня Московской области», не предусмотренных 

государственными или муниципальными программами на дату заключения 

Соглашения, иные обстоятельства, препятствующие поставке и передаче тепловой 

энергии, оказанию потребителям услуг по теплоснабжению и горячему 

водоснабжению с использованием имущества, входящего в состав Объекта 

Соглашения, и Иного имущества); 

19.6.3. в случае, если вступившими в законную силу решениями Суда установлена 

невозможность исполнения Концессионером или Концедентом, или Московской 

областью установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Московской области, иных органов местного 

самоуправления Московской области и (или) их должностных лиц; 

19.6.4. в результате возникновения одного или нескольких Особых обстоятельств, 

то Концедент и Московская область обязаны рассмотреть требование Концессионера по 

изменению существенных и иных условий Соглашения в порядке, указанном в пункте 19.4 

Соглашения. 

19.7. В случае принятия решения Органом регулирования об изменении метода регулирования 

тарифов Концессионера и (или) установления Концессионеру тарифов с применением 

долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от 

параметров, предусмотренных Соглашением, Концессионер вправе требовать внесения 

изменений в Соглашение в части Приложений 5 и 12 Соглашения (в части долгосрочных 

параметров регулирования). 

19.8. В случае, если в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления требований 

Концессионера об изменении условий Соглашения Концедент и Московская область не 

приняли решение об изменении (о согласии с изменениями) существенных и (или) иных 

условий Соглашения, и (или) не предоставили Концессионеру мотивированный отказ, 

Концессионер вправе приостановить исполнение Соглашения (за исключением 

обязанностей по теплоснабжению) до принятия Концедентом и Московской областью 

решения об изменении существенных и (или) иных условий Соглашения (о согласии с таким 

изменениями) либо предоставления мотивированного отказа. 

В случае, если в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после поступления требований 

Концессионера об изменении условий Соглашения согласно пункту 19.7 Соглашения 

Концедент и (или) Московская область не приняли решение и (или) не уведомили об 

изменении (о согласии с изменениями) условий Соглашения, Концессионер вправе 

требовать прекращения Соглашения в соответствии с разделом 20 Соглашения. 

19.9. Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению Суда по 

основаниям, предусмотренным Законодательством.  

19.10. Если Стороны не достигли соглашения о приведении Соглашения в соответствие с 

существенно изменившимися обстоятельствами или о его прекращении, Соглашение может 

быть изменено Судом по требованию заинтересованной Стороны. 

 

20. Прекращение Соглашения 

 

20.1. Основания для прекращения Соглашения 

20.1.1. Соглашение прекращается: 

а) по истечении срока действия Соглашения; 

б) по соглашению Сторон; 

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении 

(прекращении). 

20.1.2. Основаниями досрочного прекращения Соглашения являются соглашение Сторон, 
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существенное нарушение условий Соглашения Концессионером, существенное 

нарушение условий Соглашения Концедентом, существенное нарушение условий 

Соглашения Московской областью, действие Обстоятельств непреодолимой силы в 

случаях, установленных Соглашением, существенное изменение обстоятельств, из 

которых Стороны исходили при заключении Соглашения, наступление Особых 

обстоятельств. 

20.1.3. Следующие обстоятельства являются существенными нарушениями Концедентом 

или Московской областью условий Соглашения и основанием для предъявления 

Концессионером требований о безвозмездном устранении выявленных 

несоответствий, недостатков и нарушений и (или) об изменении условий 

Соглашения или о прекращении Соглашения: 

а) в случаях, указанных в разделе 18 Соглашения; 

б) нарушение Концедентом более чем на 3 (Три) месяца установленного 

Соглашением срока по предоставлению Концессионеру Реконструируемого 

и Иного имущества; 

в) неподписание Концедентом дополнительного соглашения об изменении 

условий Соглашения по требованию Концессионера в случае, если 

обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена 

Соглашением или Законодательством, в течение 90 (девяноста) календарных 

дней с даты получения соответствующего требования со стороны 

Концессионера; 

г) нарушение Концедентом более чем на 3 (Три) месяца своих обязательств, 

связанных с предоставлением Концессионеру Земельных участков, включая, 

нарушение предусмотренных Соглашением сроков заключения договоров 

аренды Земельных участков, прекращение прав Концессионера по таким 

договорам, не связанное с действиями Концессионера, наличие прав третьих 

лиц, ограничений или обременений в отношении Земельных участков; 

д) неисполнение Концедентом и (или) Московской областью судебного акта о 

выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента 

или Московской области по Соглашению в течение более чем 180 (ста 

восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, 

если иной срок исполнения не будет указан в таком акте; 

е) необоснованный отказ Московской области в выплате субсидии (либо 

невыплата субсидии в течение срока, указанного в Законодательстве, а в 

случае отсутствия такого срока в Законодательстве в Соглашении) в целях 

возмещения Недополученных доходов. Во избежание сомнений 

необоснованность отказа в выплате субсидии должна подтверждаться 

вступившим в законную силу решением Суда; 

ж) отказ Концедента в выплате субсидии (либо невыплата субсидии в течение 

срока, указанного в Законодательстве, а в случае отсутствия такого срока в 

Законодательстве в Соглашении), размер которой согласован либо 

подтвержден в соответствии с разделом 18 Соглашения; 

з) неисполнение или ненадлежащее исполнение Московской областью своих 

обязательств перед Концессионером по Соглашению в случае, когда 

одновременно выполняются следующие условия: 

 сумма неисполненных обязательств превысила 10 000 000 (Десять 

миллионов) рублей; 

 период просрочки составил более 120 (Ста двадцати) календарных 

дней; 
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и) нарушение Московской областью более чем на 90 (Девяносто) календарных 

дней сроков исполнения следующих своих обязательств: 

 утверждение Инвестиционной программы Концессионера; 

 выплата возмещения Недополученных доходов Концессионера; 

к) неподписание Московской областью дополнительного соглашения об 

изменении условий Соглашения по требованию Концессионера в случае, 

если обязанность по внесению таких изменений предусмотрена 

Соглашением или Законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) 

календарных дней с даты получения соответствующего требования со 

стороны Концессионера; 

л) неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение Московской 

областью обязанности по возмещению Недополученных доходов в порядке, 

предусмотренном Соглашением и Законодательством; 

м) ненаступление в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты 

заключения Соглашения Даты финансового закрытия в связи с действиями 

(бездействием) Концедента и (или) Московской области; 

н) предоставление Концедентом и (или) Московской областью недостоверных 

заверений об обстоятельствах, указанных в преамбуле, пунктах 3.1, 4.1 и 7.5 

Соглашения, если предоставление таких недостоверных заверений об 

обстоятельствах привело к возникновению убытков у Концессионера, размер 

которых подтверждается вступившим в законную силу решением Суда; 

о) нарушение Концедентом обязательств в соответствии с пунктами 16.5 и 5.2 

Соглашения. 

При этом существенным нарушением обязательств Концедентом или Московской 

областью в соответствии с подпунктом 20.1.3 пункта 20.1 Соглашения является 

такое нарушение, которое вызвано действием (бездействием) Концедента или 

Московской области и не связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Концессионером своих обязательств, предусмотренных Соглашением или 

Законодательством, а также иными обстоятельствами, не зависящими от Концедента 

или Московской области. 

20.1.4. Следующие обстоятельства являются существенными нарушениями 

Концессионером условий Соглашения и основанием для предъявления Концедентом 

или Московской областью требований (по выбору) о безвозмездном устранении 

выявленных несоответствий, недостатков и нарушений и (или) об изменении 

условий Соглашения или о прекращении Соглашения: 

а) нарушение более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по вине 

Концессионера сроков создания и реконструкции имущества, входящего в 

состав Объекта Соглашения; 

б) нарушение Концессионером более чем на 30 (Тридцать) календарных дней 

срока, установленного Законодательством, по разработке и направлению в 

уполномоченный орган Московской области проекта Инвестиционной 

программы Концессионера; 

в) использование (эксплуатация) имущества, входящего в состав Объекта 

Соглашения и (или) Иного имущества, в целях, не установленных 

Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) 

имущества, входящего в состав Объекта Соглашения; 

г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение 

Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, 

предусмотренной Соглашением; 

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, 
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предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Закона о концессионных 

соглашениях, а также положениями иных нормативных правовых актов; 

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств 

по оказанию Услуг Концессионера; 

ж) неисполнение Концессионером обязательств по предоставлению 

обеспечения в соответствии с положениями пункта 10.19 Соглашения; 

з) вынесение Судом определения о введении наблюдения в отношении 

Концессионера (за исключением случаев, если такое определение было 

оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 

вынесения) или решения о признании Концессионера банкротом 

(несостоятельным) или его ликвидации; 

и) принятие соответствующим уполномоченным органом государственной 

власти решения, исключающего дальнейшую деятельность Концессионера 

по Соглашению. 

При этом существенным нарушением обязательств Концессионера в соответствии с 

подпунктом 20.1.4. пункта 20.1 Соглашения является такое нарушение, которое 

вызвано действиями (бездействием) Концессионера и не связано с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Концедентом или Московской областью своих 

обязательств, предусмотренных Соглашением или Законодательством, а также 

иными обстоятельствами, не зависящими от Концессионера. 

20.1.5. Соглашение может быть досрочно расторгнуто на основании решения Суда по 

требованию Стороны в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых 

Сторона исходила при заключении Соглашения, включая вступление в законную 

силу решения Суда, антимонопольного органа или иного органа государственного 

контроля и (или) надзора, которым установлена невозможность исполнения 

Сторонами определенных Соглашением обязательств вследствие неправомерности 

решений, действия (бездействия) органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иных органов местного самоуправления Московской области и (или) их 

должностных лиц. 

20.1.6. Соглашение может быть досрочно расторгнуто на основании решения Суда по 

требованию Концессионера в случае получения Концессионером уведомления 

Финансирующей организации о необходимости досрочного прекращения 

Соглашения, направленного в соответствии с условиями Прямого соглашения. 

20.1.7. Соглашение может быть досрочно расторгнуто на основании решения Суда по 

требованию Концедента или Московской области в случае, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло 

за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза 

причинения такого вреда. 

20.2. Порядок прекращения Соглашения 

20.2.1. Сторона, намеревающаяся прекратить Соглашение (далее в пункте 20.2 Соглашения 

– «Прекращающая сторона»), направляет другим Сторонам письменное 

уведомление о намерении прекратить Соглашение, которое должно содержать 

указание на основание для прекращения Соглашения (далее в пункте 20.2 

Соглашения – «Заявление о прекращении»). 

20.2.2. Если Заявление о прекращении подано в связи с наступлением Особых 

обстоятельств или Обстоятельств непреодолимой силы, то: 

а) Заявление о прекращении должно содержать предполагаемую дату 

прекращения Соглашения, которая должна наступить не ранее чем через 60 

(шестьдесят) рабочих дней после даты направления Заявления о 
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прекращении; при этом 

б) если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения 

исполнения Соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты 

направления Заявления о прекращении, то Сторона, направившая такое 

Заявление о прекращении, вправе обратиться в Суд с требованием о 

расторжении Соглашения. 

20.2.3. Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 20.1.3 и 20.1.4. пункта 20.1 Соглашения, то в таком Заявлении о 

прекращении должен быть указан срок для устранения виновной Стороной (далее в 

пункте 20.2 Соглашения – «Виновная сторона») оснований для прекращения 

Соглашения. Такой срок определяется Прекращающей стороной, исходя из 

конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих 

дней. 

20.2.4. Если основание прекращения Соглашения устранено Виновной стороной в течение 

срока, указанного в Заявлении о прекращении, что подтверждается Прекращающей 

стороной, Заявление о прекращении считается отозванным. Если Прекращающая 

сторона не подтверждает устранение основания прекращения Соглашения, она 

вправе обратиться в Суд с требованием о расторжении Соглашения. 

20.2.5. Виновная сторона вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения 

Заявления о прекращении, предоставить Прекращающей стороне с копией другой 

Стороне план устранения соответствующих нарушений (далее в пункте 20.2 

Соглашения – «План устранения нарушений»). В течение 30 (Тридцати) 

календарных дней со дня получения Плана устранения нарушений получившие План 

устранения нарушений Стороны должны уведомить Виновную сторону и другие 

Стороны об утверждении или об отклонении Плана устранения нарушений. 

20.2.6. Сторона, получившая План устранения нарушений для утверждения, вправе 

отклонить План устранения нарушений при условии направления Виновной стороне 

альтернативного плана устранения нарушений (далее в пункте 20.2 Соглашения – 

«Альтернативный план устранения нарушений») и только в случае, если реализация 

Плана устранения нарушений может повлечь нарушение Соглашения и (или) 

Законодательства и приводит к дополнительным существенным финансовым 

обязательствам Стороны, отклонившей План устранения нарушений 

20.2.7. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Альтернативного 

плана устранения нарушений получившая Альтернативный план устранения 

нарушений Сторона Соглашения должна уведомить Прекращающую сторону и 

другую Сторону о том, утверждает ли она Альтернативный план устранения 

нарушений или отклоняет его. 

20.2.8. Сторона, получившая Альтернативный план устранения нарушений вправе 

отклонить его, если реализация Альтернативного плана устранения нарушений 

может повлечь нарушение Соглашения и (или) Законодательства и приводит к 

дополнительным существенным финансовым обязательствам Стороны, 

отклонившей Альтернативный план устранения нарушений 

Если любая из Сторон, получивших Альтернативный план устранения нарушений, 

отклоняет Альтернативный план устранения нарушений, то Прекращающая сторона 

вправе обратиться в Суд с требованием о расторжении Соглашения. 

20.2.9. Если Виновная сторона реализует План устранения нарушений или Альтернативный 

план устранения нарушений, согласованный Сторонами, то действие Заявления о 

прекращении считается приостановленным на период реализации соответствующего 

плана. Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение Соглашения 

должно быть продолжено в связи с устранением основания для прекращения 

Соглашения. 
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Если согласованный План устранения нарушений, или Альтернативный план 

устранения нарушений не исполнен в установленный срок, то Прекращающая 

сторона вправе обратиться в Суд с требованием о расторжении Соглашения. 

20.2.10. Соглашение должно быть прекращено в дату вступления в силу решения 

Суда о прекращении Соглашения. 

20.2.11. Если две Стороны одновременно направили друг другу Заявление о 

прекращении по разным основаниям, и ни одно из этих Заявлений о прекращении не 

отозвано в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вручения Заявления о прекращении, 

то считается, что между такими Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в 

порядке, установленном в разделе 21 Соглашения. Для целей подпункта считается, 

что Заявления о прекращении направлены одновременно, если это сделано в один и 

тот же день. В случае, если Заявление о прекращении было направлено в нерабочий 

день, а вторая сторона направила свое Заявление о прекращении в первый рабочий 

день, следующий за днем направления первого Заявления о прекращении, считается, 

что Заявления о прекращении направлены одновременно. 

20.2.12. В случае возникновения спора между Сторонами каждая Сторона обязана 

нести бремя доказывания при утверждении, что другая Сторона не исполняет 

обязательства по Соглашению, если только такой случай не предусмотрен 

Законодательством или Соглашением. 

20.3. Последствия прекращения Соглашения 

20.3.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать, а Концедент обязан 

принять Объект Соглашения и Иное имущество в порядке, установленном пунктами 

9.2-9.8 Соглашения. 

20.3.2. При прекращении Соглашения прекращются права владения и пользования 

Концессионера в отношении Объекта Соглашения и Иного имущества в порядке, 

предусмотренном пунктами 9.9-9.11 Соглашения. 

20.3.3. При досрочном прекращении Соглашения Концедент выплачивает Концессионеру и 

(или) (если применимо в соответствии с условиями Прямого соглашения) 

Финансирующей организации Компенсацию при прекращении в размере, в порядке 

и на условиях согласно Приложению 17 Соглашения. 

20.3.4. Возмещение фактически понесенных и подтвержденных документально расходов 

Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством в 

сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент истечения срока действия 

Соглашения, осуществляется путем продления срока действия Соглашения на 

период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не 

более чем на 5 (пять) лет, или возмещения Недополученных доходов Концессионера 

в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения срока действия 

Соглашения. 

В случае, если Недополученные доходы Концессионера возникли в результате 

принятия решений уполномоченными органами исполнительной власти Московской 

области, Концедент обязуется в рамках своих полномочий обеспечивать содействие 

Концессионеру в получении указанного возмещения из бюджета Московской 

области. Возмещение осуществляется за счет средств бюджета Московской области. 

 

21. Разрешение споров по Соглашению 

 

21.1. Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним разрешаются 

путем переговоров. 

21.2. Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет 

Стороне, с которой существует спор или разногласие письменную претензию, ответ на 

которую должен быть представлен направившей Стороне в течение 10 (десяти) рабочих 
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дней со дня получения. 

21.3. После получения заявившей о нарушении Стороной ответа на претензию, Стороны 

обязуются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней провести переговоры с целью 

урегулирования спора или разногласий. 

21.4. Уклонение одной из Сторон от ответа на претензию и/или проведения переговоров (в том 

числе двукратная неявка в место назначенных переговоров, о проведении которых Сторона 

была заблаговременно уведомлена письмом с уведомлением о вручении или вручением 

письма лично (курьером, нарочным, сотрудником Стороны и т. п.)) является 

доказательством отсутствия согласия Сторон. 

21.5. В случае недостижения Сторонами согласия, возникшие между Сторонами споры 

разрешаются в Суде в соответствии с Законодательством. 

21.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего 

обязательства по Соглашению, другая Сторона направляет ей предупреждение в 

письменной форме о необходимости исполнения обязательства в разумный срок, указанный 

в предупреждении. В случае, если неисполнение обязательства является основанием для 

изменения или прекращения Соглашения, такой разумный срок для устранения нарушения 

не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Стороной 

предупреждения. 

21.7. Требование об изменении или о досрочном прекращении Соглашения может быть заявлено 

в Суд другой Стороной Соглашения только в случае, если в указанный срок обязательство 

не было исполнено надлежащим образом. 

21.8. Рассмотрение спора Сторон в Суде не является основанием для неисполнения Сторонами 

своих обязательств по Соглашению до тех пор, пока такие обязательства не будут изменены 

вступившим в законную силу решением Суда. 

 

22. Заключительные положения 

 

22.1. Недействительность отдельных положений, условий, пунктов Соглашения не влечет 

недействительности Соглашения в целом. 

22.2. В случае, если по какой-либо причине какое-либо положение Соглашения является или 

становится недействительным (далее в настоящем разделе – «Недействительное условие»): 

22.2.1. Соглашение сохраняет силу в остальной части; 

22.2.2. Стороны согласовывают в разумно короткий срок и с учетом Законодательства одно 

или более условий взамен Недействительного условия (далее в настоящем разделе – 

«Новое условие»), экономический эффект от принятия которых сопоставим с 

экономическим эффектом от действия Недействительного условия, если бы такое 

условие не было недействительным; и 

22.2.3. если Новое условие не согласовано Сторонами, разногласия Сторон разрешаются в 

порядке, установленном в разделе 21 Соглашения. 

22.3. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом 

другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня этого изменения в порядке, 

установленном пунктом 22.5 Соглашения. 

22.4. Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключенные как при 

подписании Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его 

неотъемлемой частью. Приложения и дополнительные соглашения подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 

22.5. Любая переписка между Сторонами осуществляется в письменной форме заказными 

письмами с уведомлением о получении по реквизитам Сторон, указанным в разделе 24 

Соглашения. 

22.6. Соглашение составлено на русском языке в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр предназначен для Концедента, 2 (два) 
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экземпляра – для Концессионера, 1 (один) – для Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области и 1 (один) – 

для Московской области. 

 

23. Приложения 

 

23.1. Следующие приложения и определенные в них положения являются неотъемлемой частью 

Соглашения: 

23.1.1. Приложение 1 «Термины и толкование Соглашения». 

23.1.2. Приложение 2 «Наименование, состав и описание Создаваемого имущества». 

23.1.3. Приложение 3 «Наименование, состав и описание Реконструируемого 

имущества». 

23.1.4. Приложение 4 «Наименование, состав, описание Иного имущества, срок, до 

которого Иное имущество передается во владение и пользование 

Концессионеру». 

23.1.5. Приложение 5 «Объем необходимой валовой выручки Концессионера». 

23.1.6. Приложение 6 «Форма акта приема-передачи Концедентом Концессионеру 

имущества, ходящего в состав Объекта Соглашения и Иного имущества». 

23.1.7. Приложение 7 «Плановые значения показателей деятельности Концессионера, 

достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

Инвестиционной программы Концессионера». 

23.1.8. Приложение 8 «Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции 

Объекта Соглашения». 

23.1.9. Приложение 9 «Форма акта об исполнении Концессионером своих обязательств 

по созданию и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта 

Соглашения». 

23.1.10. Приложение 10 «Описание Земельных участков, предоставляемых в аренду 

Концессионеру». 

23.1.11. Приложение 11 «Форма акта приема-передачи (возврата) Концессионером 

Концеденту имущества». 

23.1.12. Приложение 12 «Значения долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Концессионера». 

23.1.13. Приложение 13 «Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом 

Концессионеру». 

23.1.14. Приложение 14 «Предельный размер расходов на создание и реконструкцию 

Объекта Соглашения». 

23.1.15. Приложение 15 «Техническая документация для подготовки проектной 

документации». 

23.1.16. Приложение 16 «Страхование». 

23.1.17. Приложение 17 «Компенсация при прекращении». 

23.1.18. Приложение 18 «Требования к Земельным участкам, не указанные в 

Приложении № 10». 

24. Реквизиты и подписи Сторон 

Реквизиты Концедента: 

Муниципальное образование «Городской округ 

Лобня Московской области» 

Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, 

ул. Ленина, д. 21 
ОГРН 1035004800203 
ИНН/КПП 5025004267 / 502501001 
Р/с __________________   
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В ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
Тел.: (495) 577-12-43 

 

 

Реквизиты Концессионера: 

_________________ 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
ОГРН  
ИНН/КПП  
Р/с ___     
Банк 
К/с   
БИК   
Тел./факс:  

 

 

Реквизиты Московской области: 

Субъект Российской Федерации «Московская 

область» Правительство Московской области 

Адрес: 143407, Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 
ИНН: 7710342058 
ОГРН: 1027739809460 

 

 

 

 

 

Концедент 
 

Концессионер 

 

 

 

 
_________________/______________/ 

м.п. 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
 

 Московская область 

 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
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 Приложение 1 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Термины, сокращения и условные наименования 

Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, в Соглашении следующие термины, 

сокращения и условные наименования имеют следующие значения: 

1.1.  «Археологические 

объекты» 
означает объекты или вещи (в том числе, ископаемые, 

окаменелости, предметы старины), имеющие археологическое, 

культурное значение или денежную ценность. 

1.2.  «Бесхозяйное 

имущество» 
означает движимое и недвижимое имущество, которое не 

имеет собственника или собственник которого неизвестен либо 

от права собственности, на которое собственник отказался и 

которое технологически и функционально связанно с 

объектами теплоснабжения, отдельными объектами таких 

систем, являющимися частью Объекта Соглашения. 

1.3.  «Дата финансового 

закрытия» 
означает дату, в которую выполнено последнее из 

перечисленных ниже условий с учетом выполнения всех 

условий в совокупности: 

(i) заключение Концессионером Соглашений о 

финансировании на сумму, необходимую и 

достаточную для исполнения обязательств по 

Соглашению в совокупности с собственными 

средствами Концессионера; 

(ii) вступление Соглашений о финансировании в 

силу и их действительность; 
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(iii) выполнение всех предварительных условий, 

предусмотренных Соглашениями о финансировании; 

(iv) предоставление Концессионеру первых 

денежных средств (первого транша) в соответствии с 

условиями заключенных Соглашений о 

финансировании. 

1.4.  «Единица недвижимого 

имущества» 
означает отдельные объекты недвижимого имущества, 

входящие в состав Объекта Соглашения, которые 

представляют собой здания, сооружения, помещения, 

линейные объекты, иное недвижимое имущество, за 

исключением земельных участков, которое может быть 

определено в качестве индивидуально-определенной вещи в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

1.5.  «Закон о 

концессионных 

соглашениях» 

означает Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях». 

1.6.  «Земельные участки» 

 

означает объекты недвижимого имущества, представляющие 

собой часть земной поверхности и имеющие характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенных вещей, на которых располагается Создаваемое 

имущество, Реконструируемое имущество и (или) Иное 

имущество. 

1.7.  «Законодательство» означает совокупность всех нормативных правовых актов, 

действующих в Российской Федерации, в том числе, 

нормативные правовые акты Московской области, ГОСТы, 

строительные нормы и правила и иные технические 

положения, обязательные стандарты, вступившие в силу и 

сохраняющие действие на дату заключения Соглашения и 

(или) являющиеся таковыми на любую другую последующую 

дату. 

1.8.  «Инвестиционная 

программа 

Концессионера» 

означает инвестиционную программу Концессионера – 

программу мероприятий Концессионера по созданию и 

реконструкции Объекта Соглашения в целях развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, подключения (технологического 

присоединения) теплопотребляющих установок потребителей 

тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

1.9.  «Иное имущество» означает движимое и недвижимое имущество Концедента, 

образующее единое целое с Объектом Соглашения и (или) 

предназначенное для использования в целях создания условий 

осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением. Наименование, состав и 

описание Иного имущества приведены в Приложении 4 к 

Соглашению. 

1.10.  «Компенсация при 

прекращении» 
означает предусмотренную подпунктом 20.3.3 Соглашения и 

Приложением 17 сумму, подлежащую выплате в пользу 

Концессионера или (если применимо в соответствии с 

условиями Прямого соглашения) Финансирующей 

организации в случае, если дата прекращения Соглашения 

приходится на дату, предшествующую дате истечения срока 

действия Соглашения. 
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1.11.  «Недополученные 

доходы» 
означает доходы Концессионера от осуществления 

деятельности, указанной в подпункте 2.1.4 Соглашения, 

недополученные Концессионером в следующих случаях: 

(i) в случаях, указанных в статье 10 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и в Постановлении № 603; 

(ii) вследствие недостижения Концессионером в 

каком-либо году срока действия Соглашения объема 

необходимой валовой выручки Концессионера от 

регулируемых видов деятельности, установленного в 

соответствии с Приложением 5: (а) в связи с 

обстоятельствами прямо указанными в 

Законодательстве, (б) в связи с наступлением какого-

либо из или нескольких Особых обстоятельств, и 

необходимостью привлечения заемного 

финансирования на покрытие недостатка средств, 

вызванных указанными Особыми обстоятельствами 

(если иное не установлено Соглашением или законом в 

отношении условий конкретного Особого 

обстоятельства, при наличии расхождений в 

определении суммы Недополученных доходов  

Стороны определяют указанную сумму в порядке 

разрешения споров, установленном в разделе 21 

Соглашения, сумма расходов на привлечение заемного 

капитала на покрытие кассовых разрывов 

подтверждается договорами о привлечении займов или 

кредитов на указанные цели и возмещается по ставке не 

превышающей ключевую ставку Банка России 

увеличенной на  4 (Четыре) процентных пункта); 

(iii) в связи с появлением у Концессионера 

экономически обоснованных расходов, не учтенных 

Органом регулирования при установлении для него 

регулируемых цен (тарифов),  в том числе расходы, 

связанные с незапланированным Органом 

регулирования при установлении цен (тарифов) ростом 

цен на продукцию, потребляемую Концессионером в 

течение расчетного периода регулирования, включая 

расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, 

привлекаемых для покрытия недостатка средств, в том 

числе вызванного осуществлением расчетов за 

коммунальную услугу по отоплению равномерно в 

течение календарного года, и подлежащие учету 

Органом регулирования при установлении тарифов для 

Концессионера на будущие периоды регулирования в 

порядке, предусмотренном Законодательством.При 

этом расходы, связанные с обслуживанием заемных 

средств, учитываются в размере фактически 

понесенных расходов с учетом ставки не 

превышающей ключевой ставки Банка России, 

увеличенной на 4 (четыре) процентных пункта. 

1.12.  «Незарегистрированное 

недвижимое 

имущество» 

означает недвижимое имущество, не прошедшее в 

установленном Законодательством порядке государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 

сведения о котором отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости и которое передается Концедентом 
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Концессионеру в составе Объекта Соглашения и Иного 

имущества. Перечни Незарегистрированного недвижимого 

имущества содержатся в Приложении 3 и Приложении 4 к 

Соглашению. Обязательства Концессионера по 

государственному кадастровому учету и (или) 

государственной регистрации права собственности 

Концедента на такое имущество, в том числе при 

необходимости выполнению кадастровых работ в отношении 

такого имущества приведены в разделе 5 Соглашения. 

1.13.  «Объект Соглашения» означает совокупность движимого и недвижимого имущества, 

технологически связанного между собой и предназначенного 

для осуществления деятельности по производству, передаче и 

распределению тепловой энергии, осуществлению горячего 

водоснабжения, наименование, состав, технико-

экономические и производственные показатели и описание 

которого приведены в Приложении 2 к Соглашению (в 

отношении Создаваемого имущества) и в Приложении 3 к 

Соглашению (в отношении Реконструируемого имущества). 

1.14.  «Особые 

обстоятельства» 

означает любое из обстоятельств, указанных в пункте 18.5 

Соглашения. 

1.15.  «Обстоятельства 

непреодолимой силы» 
означает непредвиденные и непредотвратимые Сторонами 

обстоятельства, которые делают невозможным выполнение 

соответствующей Стороной обязательств по Соглашению 

полностью или частично вследствие непреодолимой силы, как 

определено в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

1.16.  «Орган 

регулирования» 
означает уполномоченный орган исполнительной власти 

Московской области в области государственного 

регулирования цен (тарифов), осуществляющий регулирование 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

1.17.  «Постановление № 603» означает постановление Правительства Российской Федерации 

от 01 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера 

возмещения организациям, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сферах обращения с твердыми 

коммунальными отходами, электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

недополученных доходов, связанных с осуществлением ими 

регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и определения 

размера компенсации за счет средств федерального бюджета 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации или 

местного бюджета, возникших в результате возмещения 

недополученных доходов». 

1.18.  «Прямое соглашение» означает соглашение, заключаемое между Концедентом, 

Концессионером, Московской областью и Финансирующей 

организацией в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона о 

концессионных соглашениях. 

1.19.  «Расходы в результате 

прекращения» 
имеет значение, указанное в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 

Приложения 17 к Соглашению. 

1.20.  «Реконструируемое 

имущество» 
означает движимое и недвижимое имущество Концедента, 

входящее в состав Объекта Соглашения, в отношении которого 

Концессионером проводятся мероприятия по его 
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переустройству на основе внедрения новых технологий, 

механизации и автоматизации производства, модернизации, 

технического перевооружения и замены морально устаревшего 

и физически изношенного оборудования новым более 

производительным оборудованием, изменению 

технологического или функционального назначения, иные 

мероприятия по улучшению характеристик и 

эксплуатационных свойств. Наименование, состав и описание 

Реконструируемого имущества приведены в Приложении 3 к 

Соглашению. 

1.21.  «Рефинансирование» означает заключение Соглашения о финансировании или 

Соглашения о субординированном финансировании, или 

привлечение денежных средств от участников (акционеров) 

Концессионера в форме вкладов в уставный (складочный) 

капитал Концессионера, вкладов в имущество Концессионера 

на цели погашения задолженности Концессионера по ранее 

заключенным Соглашению о финансировании или Соглашению 

о субординированном финансировании. 

1.22.  «Соглашение о 

финансировании» 
означает соглашение (соглашения), заключенные между 

Концессионером и Финансирующей организацией, согласно 

которым Концессионеру предоставляется финансирование для 

исполнения обязательств по Соглашению и, в каждом случае, 

связанные с ними обеспечительные соглашения, включая 

Прямое соглашение. 

1.23.  «Соглашение о 

субординированном 

финансировании» 

означает договор займа заключенный между Концессионером 

и займодавцем, о предоставлении Концессионеру заемных 

денежных средств для исполнения Концессионером своих 

обязательств по Соглашению, по которому, при наличии 

заключенного Соглашения о финансировании, права 

займодавцев подлежат подчинению (субординации) или 

подчинены (субординированы) по отношению к правам 

Финансирующей организации по Соглашению о 

финансировании, то есть исполнение обязательств перед 

займодавцами по Соглашению о финансировании, 

осуществляется в порядке, определенном Соглашением о 

финансировании. Соглашение о финансировании может 

заключаться, среди прочего, для целей Рефинансирования.  

 

1.24.  «Создаваемое 

имущество» 
означает движимое и недвижимое имущество, входящее в 

состав Объекта Соглашения, создаваемое Концессионером, 

права собственности на которое будут принадлежать 

Концеденту с момента, указанного в Соглашении, 

наименование, состав и описание которого приведены в 

Приложении 2 к Соглашению. 

1.25.  «Созданное 

имущество» 
Наряду с термином «Создаваемое имущество» применяется к 

Создаваемому имуществу после его введения в эксплуатацию 

в соответствии с условиями Соглашения. 

1.26.  «Суд» означает Арбитражный суд Московской области. 

1.27.  «Сумма капитала 

Концессионера» 
имеет значение, указанное в пункте 3.3 Приложения 17 к 

Соглашению. 

1.28.  «Сумма основного имеет значение, указанное в абзаце «а)» подпункта 3.1.1 пункта 



61 

 

долга» 3.1 Приложения 17 к Соглашению. 

1.29.  «Тарифы 

Концессионера» 
означает тариф на Услуги Концессионера, которые 

устанавливаются Органом регулирования. 

1.30.  «Уведомление об 

особом обстоятельстве» 
означает уведомление об Особом обстоятельстве с описанием 

такого Особого обстоятельства, а также причин его 

наступления (включая указание на лицо, по вине которого 

наступило Особое обстоятельство), описанием мер смягчения, 

предпринятых или подлежащих применению Концессионером 

во исполнение обязанностей по смягчению последствий 

Особого обстоятельства, и стоимости таких мер, описанием 

оценки и обоснования дополнительного времени, 

необходимого Концессионеру для завершения создания или 

реконструкции Объекта Соглашения. 

1.31.  «Услуги 

Концессионера» 
означает деятельность Концессионера по производству, 

передаче и распределению тепловой энергии, осуществлению 

горячего водоснабжения в границах муниципального 

образования «Городской округ Лобня Московской области». 

1.32.  «Финансирующая 

организация» 
финансирующая организация (приобретатели облигаций, 

кредитные организации, иные кредиторы), предоставляющая 

Концессионеру финансирование для осуществления 

Концессионером деятельности, предусмотренной 

Соглашением. 

2. Толкование Соглашения 

2.1. При толковании отдельных положений Соглашения принимается во внимание буквальное 

значение содержащихся в нем слов и выражений. 

2.2. Положения Соглашения должны толковаться в целом, а также с учетом смысла отдельных 

частей текста, в которых непосредственно расположен толкуемый фрагмент. 

2.3. Если иное прямо не указано или не следует из общего смысла или смысла соответствующей 

части текста Соглашения, начинающиеся с заглавной буквы термины, сокращения и 

условные наименования имеют значения, определенные в пункте 1 Приложения. 

2.4. Наименования разделов, пунктов, подпунктов, абзацев и Приложений, используемые в 

Соглашении, приводятся исключительно в информационных целях и не могут быть 

использованы для толкования положений Соглашения и Приложений к нему. 

2.5. Ссылка на Приложение с заглавной буквы является ссылкой соответственно на приложение 

к Соглашению. 

2.6. Слова и выражения «включает», «включая», «в том числе», «в частности» подлежат 

толкованию без ограничения, следующего за ними перечисления. 

2.7. Слова «с согласия» подразумевают, что такое согласие предоставляется в письменном виде. 

2.8. Ссылки на Соглашение подразумевают также ссылку на Приложения к Соглашению. 

2.9. Слова, обозначающие единственное число, описывают также множественное число, или 

наоборот (если из контекста Соглашения прямо не следует иное). 

2.10. Ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт или абзац без указания документа означает 

ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт или абзац Соглашения. 

2.11. Ссылка на какой-либо договор или иной документ означает ссылку на такой договор или 

иной документ с внесенными в него изменениями. 
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2.12. Ссылка на нормативный (муниципальный) правовой акт толкуется как ссылка на такой 

нормативный (муниципальный) правовой акт со всеми внесенными в него по состоянию на 

соответствующий момент изменениями. 

2.13. Ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от обстоятельств) его 

правопреемников или цессионариев. 

2.14. Ссылки на документы, материалы и иные сведения относятся к соответствующим 

документам, материалам и сведениям, вне зависимости от способа их хранения и 

представления (в электронном, письменном или ином виде). 

2.15. Употребление одного термина в круглых скобках либо через косую черту непосредственно 

после другого термина означает, что указанные термины являются равнозначными. 

 

 

 

Концедент 
 

Концессионер 

 

 
 

 
_________________/______________/ 

м.п. 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
 

Московская область 

 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
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Приложение 2 

к Концессионному 

соглашению  

от ___________ № ____ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СОСТАВ И ОПИСАНИЕ СОЗДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 

расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
 

до после 

 
 

 

 

Строительство тепловых 

сетей 

Строительство тепловой 

сети (ул.Фестивальная-ул. 

Калинина) для 

переключения абонентов 

котельной АО "ЛЗСФ" на 

котельную ул. Калинина 

Трубопроводы тепловой 

сети 
диаметр / протяженность мм/п.м. 0 

Ду250 

L=350м 
2029 2030 2030  

 

Концедент 

 
Концессионер 

  

 

_________________/______________/               

                                 м.п. 

 

_________________/______________/ 

                                  м.п. 

 

Московская область 

 

 

_________________/______________/ 

                                 м.п. 
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 Приложение 3 

к концессионному 

соглашению  

от ___________ № ____ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СОСТАВ И ОПИСАНИЕ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

Описание и место расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

реализации 

мероприятия 

Срок ввода объекта 

в эксплуатацию 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Значение показателя  

До После 

 
 

 

 
Котельная 

Московская область, г.Лобня, Мкр. Южный 

Котельная Калинина – ул. Калинина, д. 2А 

(инвентарный номер – 1007) 

Тепловая мощность Гкал/час 15,48 21,5 2029 2030 2030  

Котельная 

Московская область, г.Лобня, Мкр. Луговая 

(инвентарный номер – 1047) 

Тепловая мощность Гкал/час 19,2 22,55 2023 2024 2024  

Котельная 

Московская область, г.Лобня, ул. Букинское 

шоссе, д. 4б (инвентарный номер – 1003) 

Тепловая мощность Гкал/час 120 130 2026 2028 2028  

Котельная 

Московская область, г.Лобня, ул. 

Текстильная, д. 3В (инвентарный номер –  

1009) 

Тепловая мощность 

 

Гкал/час 

 

60 

 

60 

 
2024 2026 2026  

Концедент 

 

Концессионер 

  

 

_________________/______________/ 

                                 м.п. 

 

_________________/______________/ 

                                  м.п. 
 

Московская область 

 

 

_________________/______________/ 

                                   м.п. 
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Приложение 4 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, СРОК, ДО КОТОРОГО ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАЕТСЯ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕССИОНЕРУ  

№ п/п 
Основное средство/движимое имущество 

(наименование, краткое описание, состав) 
 

Реестровый 

номер 

Год приобретения 

или получения 

Местонахождение 

(адрес) 

Краткая технико-

экономическая и 

производственная 

характеристика 

Срок, до которого 

передается Иное 

имущество 

Концессионеру во 

владение и пользование 

(срок возврата Иного 

имущества 

Концессионером 

Концеденту) 

(пообъектно) 

1.  Здание механической мастерской 1004  Январь 1962 Букинское ш. д.4Б 351,3 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

2.  Здание ГРП 1005  Январь 1968 Букинское ш. д.4Б 

42,1 м2 

50:41:0020401:114 

50:41:0020401:114-50/041/2019-
1  от 16.04.2019 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

3.  Здание склада реагентов 1006  Январь 1968 Букинское ш. д.4Б 385,5 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

4.  Здание ЦТП 1 ул.Букинское ш.18а 1008  Январь 1978 ул.Букинское ш.18А 

161,9 м2 

50:41:0000000:42931 

50-50-41/004/2006-
174  от 28.03.2006 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

5.  Здание мазутонасосн.327м3 72м2 1010  Январь 1986 ул.Текстильная 3В 327 м3 72 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

6.  Здание скл.реаг.870м3 167.3м2 1011  Январь 1986 ул.Текстильная 3В 870 м3 111,7 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

7.  Здание жидк.присад.108м3 18м2 1012  Январь 1987 ул.Текстильная 3В 108 м3 18 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

8.  Здание ГРП 56м2 1013  Январь 1986 ул.Текстильная 3В 
56 м2 

 

50:41:0000000:6011 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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50-50-41/004/2006-180 от 

28.03.2006 

9.  Здание ЦТП 3 Текстильная 10а 1014  Июль 1993 ул.Текстильная 10А 

281,2 м2 

 

50:41:0030310:191 
№ 50-50-41/018/2005-32 от 

16.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

10.  Здание ЦТП 5 Чайковского 17Б 1015  Октябрь 1993 ул.Чайковского 17Б 

271,8 м2 
 50:41:0020202:51 

50-50-41/003/2006-133 от 

10.03.2006 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

11.  Здание ЦТП 7 Батарейная2Б 1016  Июль 1994 ул.Батарейная2Б 

119,8 м2 
 

50:41:0000000:42701 

50-50-41/018/2005-319 от 

23.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

12.  Здание ЦТП 9 чайковского 3Б 1017  Январь 1967 ул.Чайковского 3Б 

153,5 м2 

50:41:0000000:42768 
50-50-41/018/2005-

320  от 23.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

13.  Здание ЦТП 10 Чайковского 3Б 1018  Январь 1975 ул.Чайковского 3Б 

146,7 м2 
50:41:0000000:38778 

50-50-41/003/2006-

136  от 10.03.2006 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

14.  Здание котельной школы Луговая ул.Большая 2а 1019  Январь 1988 ул.Большая 2А 

292,2 м2 
 

50:41:0000000:39485 

50-50-41/011/2007-444 от 
06.08.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

15.  Здание ЦТП 2 по ул.Крупской 22а 1020  Январь 1985 ул.Крупской 22А 

281 м2 

50:41:0020308:493 
50-50-41/018/2005-

322  от 23.12.2005  

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

16.  Здание котельной ул.П.Морозова 1В 1021  Январь 1968 
ул.Павлика Морозова 

1В 

110,9 м2 

50:41:0000000:39198 
50-50-41/011/2007-443 от 

06.08.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

17.  Здание ЦТП 6 Некрасова 7В 1022  Апрель 1977 ул.Некрасова 7В 

279,7 м2 
50:41:0020406:26 

50-50-41/003/2006-

127  от 10.03.2006 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

18.  Здание ЦТП 8 Ленина 16А 1023  Август 1982 ул.Ленина 16А 

107,8 м2 

50:41:0020406:42 

50-50-41/018/2005-
27  от 16.12.2005 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

19.  Здание ЦТП 4 Маяковского 5В 1024  Январь 1965 ул.Маяковского 5В 

88,5 м2 

50:41:0020510:65 

50-50-41/018/2005-
33  от 16.12.2005 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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20.  Здание ЦТП 13 Чехова 2В 1025  Январь 1966 ул.Чехова 2В 

103,3 м2 

50:41:0020407:20 

50-50-41/018/2005-

30  от 16.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

21.  Здание ЦТП 14 Маяковского 12 А 1026  Январь 1989 ул.Маяковского 12 А 

273 м2 
50:41:0020405:28 

50-50-41/018/2005-

29  от 16.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

22.  Склад кислорода 1031  Январь 1990 Букинское ш. д.4Б 22,9 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

23.  Здание из бака-аккумулятора 1032  Декабрь 1994 Букинское ш. д.4Б 252,7 м2 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

24.  Склад пропановых баллонов 1033  Октябрь 1989 Букинское ш. д.4Б 1 шт. 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

25.  Административное здание 1034  Декабрь 1997 ул.Чехова 15 901,2 м2 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

26.  Здание ЦТП-15 ул.Чкалова 11А 1035  Январь 1955 ул.Чкалова 11А 

211,2 м2 

50:41:0000000:42767 
50-50-41/011/2007-

442  от 06.08.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

27.  Здание ЦТП-16 Букинское ш. 23 А 1036  Декабрь 1970 Букинское ш. 23 А 

280,4 м2 
50:41:0020614:524 

50-50-41/018/2005-

325  от 23.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

28.  Здание ЦТП-17 ул.Заречная 20Б 1037  Апрель 1983 ул.Заречная 20Б 

157,1 м2 
50:41:0000000:42972 

50-50-41/018/2005-

31  от 16.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

29.  Здание ЦТП-18 ул.Авиационная 9А 1038  Апрель 1996 ул.Авиационная 9А 

221,4 м2 

 

50:41:0020612:64 
50-50-41/018/2005-326 от 

23.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

30.  Склад для труб и металла 70 м2 1039  Декабрь 1998 Букинское ш. д.4Б 70 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

31.  Здание ЦТП 12ул. Квартал 9 2А кир  одноэтаж 1041  Декабрь 2000 ул. 9 Квартал 2А 

223,8 м2 

50:41:0000000:42769 
50-50-41/018/2005-34 от 

16.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

32.  Здание ЦТП №19  ул.Ленина д 5А 1042  Март 2001 ул.Ленина д 5А 

261,5 м2 
50:41:0020510:55 

50-50-41/018/2005-324 от 

23.12.2005 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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33.  ЦТП №20  7мвт ул Крупской 14Б(строит/часть) 1043  Март 2001 ул Крупской 14Б 
214,3 м2 

50-АБ  295217 от 25.01.2011 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

34.  Здание ЦТП №11ул Молодежная,4В 1044  Июнь 2001 ул Молодежная,4В 

281,9 м2 

 
50:41:0000000:39303 

50-50-41/018/2005-28 от 

16.12.2005 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

35.  Здание котельной Птицефабрика 1045  Ноябрь 2001 

Красногорский 

сельский округ, 52, 

квартал Лобненского 
лесопарка Северного 

леспаркхоза, владение 

5, строение 1К 

645,8 м2 

50:12:0050311:26 
50-01.12-42.2001-262.02 от 

08.10.2001 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

36.  Здание производственной базы автохозяйства 1046  Декабрь 2001 Букинское ш. д.4Б 

280,1 м2 

50:41:0000000:42977 

50-50-41/014/2007-080 от 
29.01.2008 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

37.  Мазутонасосная станция Научный городок, 25 1048  Июнь 2006 Научный городок, 25 

218,7 м2 

50:41:0000000:38469 

50-50-41/015/2006-268 от 
25.08.2006 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

38.  
Здание одноэтажное, кирпичное, перекрытие ж/б 

плиты, пр-д Шадунца, 3Б.  
1049  Март 2008 пр-д Шадунца, 3Б. 

105 м2 

50:41:0020302:478 
50-50-41/012/2008-371 от 

14.08.2008 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

39.  Нежилое помещение, ул.Спортивная, д.5, пом.III 1050  Ноябрь 2008 
ул.Спортивная, д.5, 

пом.III 

26,5 м2 

50:41:0000000:25763 
50-50-41/021/2008-045 от 

25.11.2008 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

40.  
Пристройка под подогреватели отопления к 

зданию котельной по ул.Калинина, д.2А 
1051  Декабрь 2008 ул.Калинина, д2А 

37,5 м2 

50-АБ 293102 от 17.12.2010 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

41.  
Нежилое помещение №70 в подвале жилого дома 

№12А по ул.Крупской 
1052  Март 2011 ул.Крупской д.12А 

18,7 м2 

 
50:41:0020522:160 

50-50-41/014/2010-166 от 

09.06.2010 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

42.  Здание котельной, ул.Букинское ш, д. 4Б 1053  Декабрь 2016 Букинское ш. д.4Б 

549 м2 

50:41:0020301:529 

50-50-41/014/2007-078 от 
05.09.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

43.  Здание отопительной котельной, ул.К.Агапова 1054  Февраль 2021 

МО, Мытищинский 

район, с.п. 
Федоскинское, северо-

западнее д.Аббакумово, 

из участка №5 по 
ул.Комиссара Агапова 

171,4 м2 
50:12:0050305:758 

50:12:0050305:758-50/215/2022-

1 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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44.  Эстакада п/борова водогрейной 2002  Январь 1968 Букинское ш. д.4Б 34 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

45.  Эстакада т/пров между котельны 2003  Январь 1968 Букинское ш. д.4Б 80 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

46.  Автодороги, ж/б площ 2004  Январь 1968 Букинское ш. д.4Б 4300 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

47.  Труба кирп.45м диам.2.5м (водогрейная котельная) 2006  Январь 1968 Букинское ш. д.4Б 45 м     2.5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

48.  Труба дымовая кирпичная 30 м диам 1.0м 2008  Январь 1965 ул.Калинина 2А 
30  м      24 м 

50-АБ 293102 от 17.12.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

49.  Дороги, площадки 2010  Январь 1986 ул. Текстильная 3В 1200 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

50.  Цистерна для кислоты диам2020 мм V 15м3 2015  Январь 1986 ул. Текстильная 3В V-15м3,  D-2020мм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

51.  Цистерна для кислоты диам2020 мм V 15м3 2016  Январь 1986 ул. Текстильная 3В V-15м3,   D-2020мм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

52.  Дымовая труба котельной 45м диам 3.0м 2017  Январь 1980 ул. Текстильная 3В 45 м   3 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

53.  Площадка д/скл. м/проката,труб 2020  Январь 1990 Букинское ш. д.4Б 675 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

54.  Ограждение 2021  Декабрь 1997 ул.Чехова 15 270 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

55.  Благоустройство территории 2022  Декабрь 1997 ул.Чехова 15 252 м2  38,8 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

56.  Кислотная емкость на РТС "Лобня" 2030  Март 2002 Букинское ш. д.4Б 15 м3 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

57.  Ограждение территории РТС"Лобня"(металл) 2031  Июль 2004 Букинское ш. д.4Б 147 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

58.  
Линия связи от ул.Текстильная  до РТС " Красная 

поляна" 
2032  Октябрь 2004 

Линия связи от 
ул.Текстильная  до РТС 

"Красная поляна" 

600 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

59.  Кирпичная дымовая труба 2033  Апрель 2006 

Красногорский 

сельский округ, 52, 
квартал Лобненского 

лесопарка Северного 

30 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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леспаркхоза, владение 

5, строение 1К 

60.  Аккумуляторные баки ГВС Научный городок, 25 2037  Июнь 2006 Научный городок, 25 
200 м3 (2шт) 

50-АБ 293103 от 17.12.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

61.  
Очистные сооружения  дожд.вод (ж/бетон) 

Научный городок, 25 
2038  Июнь 2006 Научный городок, 25 50-АБ 293103 от 17.12.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

62.  
Ограждение территории из ж/б панелей Научный 

городок, 25 
2039  Июнь 2006 Научный городок, 25 

255 м 

50-АБ 293103 от 17.12.2010 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

63.  
Ограждение территории из металлической сетки, 

ул.Научный городок, 25 
2040  Июнь 2006 Научный городок, 25 

227 м 

50-АБ 293103 от 17.12.2010 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

64.  
Асфальтирование дорог и площадок Научный 

городок, 25 
2041  Июнь 2006 Научный городок, 25 

3000 м2 

50-АБ 293103 от 17.12.2010 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

65.  Котельная (Дымовая труба) Научный городок, 25 2042  Июнь 2006 Научный городок, 25 

 

50:41:0000000:42906 
50-50-41/015/2006-266 от 

25.08.2006 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

66.  Дымовая труба Н=13.25м, ул.Большая, д.2А 2044  Декабрь 2008 ул.Большая, д.2А 
13.25 м 

50-НД 616319 26.03.2010 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

67.  Дымовая труба Н=21м, ул.П.Морозова, д.1В 2045  Декабрь 2008 ул.П.Морозова, д.1В 
21 м    

50-НД 616319 26.03.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

68.  Цистерна для хранения серной кислоты БХН-16 2046  Май 2013 Букинское ш.4Б БХН-16 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

69.  
Бак для хранения крепкой серной кислоты на 

территории РТС"Красноая Поляна" 
2047  Февраль 2014 ул. Текстильная 3В 16 м3 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

70.  

Ограждение территории автохозяйства и стоянки 

производственного транспорта ул.Букинское 

шоссе, 4Б 

2048  Октябрь 2014 ул.Букинское шоссе, 4Б 154 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

71.  

Бак-аккумулятор подпиточной воды на территории 
РТС "Лобня" по адресу: г.Лобня, ул.Букинское 

шоссе, д.4 "Б" 

2049  Декабрь 2014 ул.Букинское шоссе, 4Б 1000 м3 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

72.  

Склад для хранения кислоты на территории РТС 
"Лобня" по адресу: г.Лобня, ул.Букинское шоссе, 

д.4 "Б" 

2050  Декабрь 2014 ул.Букинское шоссе, 4Б 80 м2 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

73.  
Топливохранилище (резервуары для дизельного 

топлива), ул.Букинское шоссе, д.4Б 
2051  Декабрь 2016 ул.Букинское шоссе, 4Б 3 шт. 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

74.  Труба дымовая, ул.Букинское шоссе, д.4Б 2052  Декабрь 2016 ул.Букинское шоссе, 4Б Труба дымовая 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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75.  
Площадка под автоцистерны, ул.Букинское шоссе, 

д.4Б 
2053  Декабрь 2016 ул.Букинское шоссе, 4Б 46,5 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

76.  
Проезд асфальтированный, ул.Букинское шоссе, 

д.4Б 
2054  Декабрь 2016 ул.Букинское шоссе, 4Б 1367 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

77.  Площадка для отдыха, ул.Букинское шоссе, д.4Б 2055  Декабрь 2016 ул.Букинское шоссе, 4Б 78 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

78.  
Ограждение территории РТС "Лобня", 

ул.Букинское ш, 4Б 
2056  Октябрь 2018 ул.Букинское шоссе, 4Б 92,7 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

79.  Труба дымовая, ул.К.Агапова 2057  Февраль 2021 

МО, Мытищинский 

район, с.п. 

Федоскинское, северо-
западнее д.Аббакумово, 

из участка №5 по 

ул.Комиссара Агапова 

Труба дымовая 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

80.  Дорога внутрихозяйственная,  ул.К.Агапова 2058  Февраль 2021 

МО, Мытищинский 

район, с.п. 

Федоскинское, северо-
западнее д.Аббакумово, 

из участка №5 по 

ул.Комиссара Агапова 

390 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

81.  
Площадка производственная без покрытий,  

ул.К.Агапова 
2059  Февраль 2021 

МО, Мытищинский 
район, с.п. 

Федоскинское, северо-

западнее д.Аббакумово, 
из участка №5 по 

ул.Комиссара Агапова 

380 м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

82.  
Ограждение вокруг здания ЦТП 16, ул.Букинское 

ш, д.23 
2060  Апрель 2022 

ул.Букинское шоссе, 

д.23 
 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

83.  

Аккумуляторный бак запаса горячей 

химочищенной воды, V=600м3, ул.Букинское ш, 
д.23 

2061  Май 2022 
ул.Букинское шоссе, 

д.23 
V=600м3 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

84.  Котел ПТВМ30-М на РТС "Лобня" 4539  Декабрь 2002 Букинское ш.4Б ПТВМ30-М 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

85.  Блок насосов на ЦТП №19 по ул. Ленина   4557  Ноябрь 2003 Букинское ш.4Б Блок насосов (3 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

86.  Экскаватор ЭО-2621133 4557/1  Май 2003  ЭО-2621133 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

87.  Автокран КС-3577-3 на шасси МАЗ-533702 4556  Август 2003 Букинское ш.4Б 
КС-3577-3 на шасси МАЗ-

533702 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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88.  
Баки-мерники для серной кислотына РТС "Лобня" 

Букинское ш. 4б 
4562  Декабрь 2003 Букинское ш. 4б 

Баки-мерники для серной (2 

шт) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

89.  
Блок подпиточных насосов на 

РТС"Лобня"букинское ш4б(из 2х насосов) 
4585  Январь 2005 Букинское ш.4Б Блок подпиточных насосов 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

90.  Узел учета расхода декарбонизированной воды 4586  Январь 2005 Букинское ш.4Б 
Узел учета расхода 

декарбонизированной воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

91.  
Водогрейный котел ПТВМ -30 ст.№1 на РТС 

"Красная Поляна" 
4588  Январь 2005 Текстильная 3В ПТВМ -30 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

92.  
Узел учета расхода сетевой воды на РТС "лобня" 

Букинское ш4б 
4589  Июнь 2005 Букинское ш.4Б 

Узел учета расхода сетевой 

воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

93.  Насос смешения системы отопления на ЦТП 19 4590  Июль 2005 л.Ленина, д 5А 
Насос смешения системы 

отопления 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

94.  Блок водоподогревателей на ЦТП 19 4591  Июль 2005 Ленина 5А 
Блок водоподогревателей 

(12 шт.) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

95.  
Кабельная линия 0.4кв.от РТП-6 до котельной по 

ул.Калинина 2а 
4606  Ноябрь 2005 Калинина 2А 

0.4кв. 

(310 м) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

96.  Водоподготовительная установка на РТС"Лобня" 4612  Январь 2006 Букинское ш.4Б 
Водоподготовительная 

установка 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

97.  Блок насосов ХВС на ЦТП 19 (из 2х насосов) 4614  Февраль 2006 Ленина5А 
Блок насосов ХВС 

(из 2х насосов) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

98.  Узел учета газа на РТС"Красная поляна" 4615  Март 2005 Текстильная 3В Узел учета газа 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

99.  Подпиточный насос 4617  Апрель 2006  Подпиточный насос 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

100.  
Паровой котел ДЕ-16-14ГМ, ул.Научный городок, 

25 
4625/1  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 ДЕ-16-14ГМ 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

101.  
Паровой котел ДЕ-16-14ГМ, ул.Научный городок, 

25 
4625/2  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 ДЕ-16-14ГМ 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

102.  
Экономайзер котла ДЕ-16-14 ГМ, ул.Научный 

городок, 25 
4626/1  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 ДЕ-16-14 ГМ 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

103.  
Экономайзер котла ДЕ-16-14 ГМ, ул.Научный 

городок, 25 
4626/2  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 ДЕ-16-14 ГМ 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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104.  Бак солерастворитель м3, ул.Научный городок, 25  4630  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Бак солерастворитель м3 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

105.  
Бак солевого раствора 6м3, ул.Научный городок, 

25 
4632  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 6м3 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

106.  
Na катионовый фильтр 1 ступени, ул.Научный 

городок, 25 
4633/1  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 фильтр 1 ступени 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

107.  
Na катионовый фильтр 1 ступени, ул.Научный 

городок, 25 
4633/2  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 фильтр 1 ступени 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

108.  
Na катионовый фильтр 1 ступени, ул.Научный 

городок, 25 
4633/3  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 фильтр 1 ступени 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

109.  
Na катионовый фильтр 2 ступени, ул.Научный 

городок, 25 
4634/2  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 фильтр 2 ступени 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

110.  
Деаэратор питательный атмос. Типа ДА-100,V-

25м3, ул.Научный городок, 25 
4635  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 ДА-100,V-25м3, 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

111.  
Деаэр.колонка питат.деаэратора 100 т/ч, 

ул.Научный городок, 25 
4636  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 100 т/ч 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

112.  
Деаэратор для подпитки теплосети  ДА-50,V-15м3, 

ул.Научный городок, 25 
4637  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 ДА-50,V-15м3 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

113.  
Деаэр.колонка подпит.деаэратора 50 т/ч, 

ул.Научный городок, 25 
4638  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 50 т/ч 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

114.  
Подогреватель пароводяной ПП 1-53-1У, 

ул.Научный городок, 25 
4642  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 ПП 1-53-1У 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

115.  Отстойник (грязевик), ул.Научный городок, 25 4644  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Отстойник (грязевик) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

116.  Оборудование ГРУ, ул.Научный городок, 25 4645  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 ГРУ 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

117.  
Оборудование КИПиА котельной, ул.Научный 

городок, 25 
4646  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Оборудование КИПиА 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

118.  Щит силовой 0.4кв, ул.Научный городок, 25 4647  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 0.4кв, 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

119.  
Блок из 2х сетевых насосов ЦН400/105Б, 

ул.Научный городок, 25 
4649  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 ЦН400/105Б 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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120.  Насос взрыхления К20/30, ул.Научный городок, 25 4654  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 К20/30 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

121.  Насосы регенерации, ул.Научный городок, 25 4655/1  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Насосы регенерации 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

122.  Насосы регенерации, ул.Научный городок, 25 4655/2  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Насосы регенерации 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

123.  
Насос для откачки воды из воздуховодов котлов 

(передвижной), ул.Научный городок, 25 
4656  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Насос для откачки воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

124.  
Сварочный трансформатор пост.тока, ул.Научный 

городок, 25 
4658  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 пост.ток 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

125.  Сверлильный станок , ул.Научный городок, 25 4660  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Сверлильный станок 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

126.  Наждачный станок, ул.Научный городок, 25 4661  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Наждачный станок 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

127.  Верстак слесарный, ул.Научный городок, 25  4662  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Верстак слесарный (2 шт.) 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

128.  Газопровод котельной, ул.Научный городок, 25 4664  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 170 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

129.  
Газооборудование котельной, ул.Научный 

городок, 25 
4665  Июнь 2006 ул.Научный городок, 25 Газооборудование котельной 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

130.  

Оборудование для контроля технологических 
процессов (узел управления и узел учета тепла)  в 

жилом доме по ул.Авиационная, д.11 

4668  Октябрь 2006 Авиационная 11 

Оборудование для контроля 

технологических процессов 

узел управления и узел учета 
тепла 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

131.  
Узел учета расхода сетевой воды, РТС "Красная 

Поляна" 
4680  Январь 2007 Текстильная 3В 

Узел учета расхода сетевой 

воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

132.  Насос сетевой, РТС "Лобня" 4681  Январь 2007 Букинское ш.4Б Насос сетевой 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

133.  Дымосос ДН-10, ул.Комиссара Агапова 4691  Май 2007 Комиссара Агапова ДН-10 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

134.  Узлы учета расхода воды в котельной пос.Луговая 4697  Июнь 2007 Луговая Узлы учета расхода воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

135.  
Преобразователь частоты Tosyiba-FES-7-4550P  

РТС "Лобня" 
4698  Июнь 2007 Букинское ш.4Б Tosyiba-FES-7-4550P 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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136.  
Водяной водоподогреватель ПВ14-273*400 

ЦТП№11, ул.Молодежная 4в  
4708  Август 2007 Молодежная 4В 

ПВ14-273*400 

(10 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

137.  

Узел учета расхода холодной воды на 

натрийкатионитовые фильтры 1 ступени в 
котельной Научный городок 25 

4710  Октябрь 2007 ул.Научный городок, 25 
Узел учета расхода холодной 

воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

138.  
Прицеп специальный тракторный агрегат 

передвижной сварочный АДД013 
4714  Ноябрь 2007 АВ3547 АДД013 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

139.  
Сетевой насос марки ЦН-400-105А на РТС 

"Красная Поляна" 
4720  Декабрь 2007 Текстильная 3В ЦН-400-105А 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

140.  
Бак аварийного запаса подпиточной воды на 

котельной ул.Павлика Морозова 
4722  Декабрь 2007 ул.Павлика Морозова 

Бак аварийного запаса 

подпиточной воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

141.  
Комуникационный блок искробезопасной защиты 

ISB 95 в котельной ул.Павлика Морозова 
4723  Январь 2008 ул.Павлика Морозова ISB 95 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

142.  Котел "ЗИОСАБ-3000", ул.Калинина, 2А 4726  Январь 2008 Калинина 2А ЗИОСАБ-3000 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

143.  Котел "ЗИОСАБ-3000", ул.Калинина, 2А 4727  Январь 2008 Калинина 2А ЗИОСАБ-3000 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

144.  Котел "ЗИОСАБ-3000", ул.Калинина, 2А 4728  Январь 2008 Калинина 2А ЗИОСАБ-3000 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

145.  Котел "ЗИОСАБ-3000", ул.Калинина, 2А 4729  Январь 2008 Калинина 2А ЗИОСАБ-3000 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

146.  Котел "ЗИОСАБ-3000", ул.Калинина, 2А 4730  Январь 2008 Калинина 2А ЗИОСАБ-3000 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

147.  Котел "ЗИОСАБ-3000", ул.Калинина, 2А 4731  Январь 2008 Калинина 2А ЗИОСАБ-3000 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

148.  ГРУ котловое, ул.Калинина, 2А 4732  Январь 2008 Калинина 2А ГРУ котловое 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

149.  ГРУ котловое, ул.Калинина, 2А 4733  Январь 2008 Калинина 2А ГРУ котловое 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

150.  ГРУ котловое, ул.Калинина, 2А 4734  Январь 2008 Калинина 2А ГРУ котловое 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

151.  ГРУ котловое, ул.Калинина, 2А 4735  Январь 2008 Калинина 2А ГРУ котловое 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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152.  ГРУ котловое, ул.Калинина, 2А 4736  Январь 2008 Калинина 2А ГРУ котловое 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

153.  ГРУ котловое, ул.Калинина, 2А 4737  Январь 2008 Калинина 2А ГРУ котловое 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

154.  
Щит управления горелками котла, ул.Калинина, 

2А 
4738  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит управления горелками 

котла 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

155.  
Щит управления горелками котла, ул.Калинина, 

2А 
4739  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит управления горелками 
котла 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

156.  
Щит управления горелками котла, ул.Калинина, 

2А 
4740  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит управления горелками 

котла 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

157.  
Щит управления горелками котла, ул.Калинина, 

2А 
4741  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит управления горелками 
котла 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

158.  
Щит управления горелками котла, ул.Калинина, 

2А 
4742  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит управления горелками 

котла 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

159.  
Щит управления горелками котла, ул.Калинина, 

2А 
4743  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит управления горелками 

котла 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

160.  Щит автоматики котла, ул.Калинина, 2А 4744  Январь 2008 Калинина 2А Щит автоматики котла 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

161.  Щит автоматики котла, ул.Калинина, 2А 4745  Январь 2008 Калинина 2А Щит автоматики котла 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

162.  Щит автоматики котла, ул.Калинина, 2А 4746  Январь 2008 Калинина 2А Щит автоматики котла 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

163.  Щит автоматики котла, ул.Калинина, 2А 4747  Январь 2008 Калинина 2А Щит автоматики котла 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

164.  Щит автоматики котла, ул.Калинина, 2А 4748  Январь 2008 Калинина 2А Щит автоматики котла 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

165.  Щит автоматики котла, ул.Калинина, 2А 4749  Январь 2008 Калинина 2А Щит автоматики котла 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

166.  
Насос сетевой 1-го контура LP-80-125/133, 

ул.Калинина, 2А 
4750  Январь 2008 Калинина 2А LP-80-125/133 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

167.  
Насос сетевой 1-го контура LP-80-125/133, 

ул.Калинина, 2А 
4751  Январь 2008 Калинина 2А LP-80-125/133 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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168.  
Насос сетевой 1-го контура LP-80-125/133, 

ул.Калинина, 2А 
4752  Январь 2008 Калинина 2А LP-80-125/133 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

169.  
Насос сетевой 1-го контура LP-80-125/133, 

ул.Калинина, 2А 
4753  Январь 2008 Калинина 2А LP-80-125/133 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

170.  
Насос сетевой 1-го контура LP-80-125/133, 

ул.Калинина, 2А 
4755  Январь 2008 Калинина 2А LP-80-125/133 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

171.  
Насос ХВП подпиточный CR-10-5, ул.Калинина, 

2А 
4762  Январь 2008 Калинина 2А CR-10-5 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

172.  
Насос ХВП подпиточный CR-10-5, ул.Калинина, 

2А 
4763  Январь 2008 Калинина 2А CR-10-5 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

173.  
Станция обезжелезивания на вводе холодной 

воды, ул.Калинина, 2А 
4764  Январь 2008 Калинина 2А 

Станция обезжелезивания на 
вводе холодной воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

174.  
Система комплексной водоподготовки, 

ул.Калинина, 2А 
4765  Январь 2008 Калинина 2А 

Система комплексной 

водоподготовки 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

175.  
Насос сетевой 2-го контура NK 125-400/397, 

ул.Калинина, 2А 
4771  Январь 2008 Калинина 2А NK 125-400/397 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

176.  
Щит управления насосами подпитки, ул.Калинина, 

2А 
4774  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит управления насосами 

подпитки 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

177.  Щит управления насосами ГВС, ул.Калинина, 2А 4775  Январь 2008 Калинина 2А Щит управления насосами ГВС 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

178.  
Щит управления насосами отопления, 

ул.Калинина, 2А 
4776  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит управления насосами 
отопления 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

179.  
Щит автоматики регулирования вентиляции и 

отопления, ул.Калинина, 2А 
4777  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит автоматики 

регулирования вентиляции и 

отопления 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

180.  
Щит автоматики безопасности ввода газа в 

котельной, ул.Калинина, 2А 
4778  Январь 2008 Калинина 2А 

Щит автоматики безопасности 

ввода газа в котельной 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

181.  
Узел учета расхода газа на котельную, 

ул.Калинина, 2А 
4780  Январь 2008 Калинина 2А 

Узел учета расхода газа на 

котельную 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

182.  Щит силовой, ул.Калинина, 2А 4781  Январь 2008 Калинина 2А Щит силовой 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

183.  Установка вентиляционная, ул.Калинина, 2А 4782  Январь 2008 Калинина 2А Установка вентиляционная 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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184.  
Установка калориферная КСК 3-6-0.2 ХЛЗБ, 

ул.Калинина, 2А 
4783  Январь 2008 Калинина 2А КСК 3-6-0.2 ХЛЗБ 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

185.  
Установка калориферная КСК 3-6-0.2 ХЛЗБ, 

ул.Калинина, 2А 
4784  Январь 2008 Калинина 2А КСК 3-6-0.2 ХЛЗБ 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

186.  Дымосос ДР-8, ул.Калинина, 2А 4785  Январь 2008 Калинина 2А ДР-8 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

187.  Дымосос ДР-8, ул.Калинина, 2А 4786  Январь 2008 Калинина 2А ДР-8 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

188.  Дымосос ДР-8, ул.Калинина, 2А 4787  Январь 2008 Калинина 2А ДР-8 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

189.  Дымосос ДР-8, ул.Калинина, 2А 4788  Январь 2008 Калинина 2А ДР-8 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

190.  Дымосос ДР-8, ул.Калинина, 2А 4789  Январь 2008 Калинина 2А ДР-8 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

191.  Дымосос ДР-8, ул.Калинина, 2А 4790  Январь 2008 Калинина 2А ДР-8 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

192.  
Узел учета тепла контура тепловой сети и ГВС, 

ул.Калинина,2А 
4791  Январь 2008 Калинина 2А 

Узел учета тепла контура 

тепловой сети и ГВС 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

193.  
Узел учета расхода холодной воды на входе в 

котельную, ул.Калинина, 2А  
4792  Январь 2008 Калинина 2А 

Узел учета расхода холодной 

воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

194.  
Узел учета измерения параметров газа на базе 

счетчиков РС-СПА, ул.К.Агапова 
4799  Март 2008 Комиссара Агапова РС-СПА 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

195.  
Узел учета измерения параметров газа на базе 

счетчиков РС-СПА, котельная мкр.Луговая 
4800  Март 2008 Луговая РС-СПА 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

196.  

Оборудование для контроля технологических 
процессов (узел учета тепла) дома №3А по 

ул.Чайковского. 

4803  Март 2008 Чайковского 3А 
Оборудование для контроля 
технологических процессов 

(узел учета тепла) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

197.  

Оборудование для контроля технологических 
процессов (узел учета тепловой энергии), 

ул.Заречная, д.15В 

4813  Апрель 2008 Заречная 15В 
Оборудование для контроля 
технологических процессов 

(узел учета тепловой энергии) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

198.  Система тревожной сигнализации, РТС "Лобня" 4822  Апрель 2008 Букинское ш 4Б 
Система тревожной 

сигнализации 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

199.  
Циркуляционный насос отопления марки NM 

80/16 BE, ЦТП№12 
4824  Май 2008 9й квартал NM 80/16 BE 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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200.  
Преобразователь частоты Toshiyba-VFS-4550P, 

РТС "Лобня" 
4831  Июль 2008 Букинское ш.4Б Toshiyba-VFS-4550P 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

201.  
Узел учета  воды через котлы №2 и №4, 

кот.Агапова 
4833  Июль 2008 Комисара Агапова 

Узел учета  воды через котлы 

№2 и №4 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

202.  
Подогреватель холодной воды ВПП 325*4, РТС 

"Лобня" 
4834  Октябрь 2008 Букинское ш.4Б 

ВПП 325*4 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

203.  

Система обесжелезивания с автоматическим 

управлением 10*54 в котельной по ул.Павлика 

Морозова, д.1В 

4840  Ноябрь 2008 Павлика Морозова 1В 

Система обесжелезивания с 

автоматическим управлением 

10*54 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

204.  

Система обесжелезивания с автоматическим 

управлением 10*54 в котельной по ул.Большая, 

д.2А 

4841  Ноябрь 2008 Большая 2А 

Система обесжелезивания с 

автоматическим управлением 

10*54 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

205.  
Котел "КВ-0,4Г" марки "CLASSIC", ул.Большая, 

д.2А 
4842  Декабрь 2008 Большая 2А "КВ-0,4Г" марки "CLASSIC" 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

206.  
Котел "КВ-0,4Г" марки "CLASSIC", ул.Большая, 

д.2А 
4843  Декабрь 2008 Большая 2А "КВ-0,4Г" марки "CLASSIC" 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

207.  Оборудование ГРУ котельной, ул.Большая, д.2А 4844  Декабрь 2008 Большая 2А Оборудование ГРУ 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

208.  Насос сетевой ТР 50-430/2, ул.Большая, д.2А 4845  Декабрь 2008 Большая 2А ТР 50-430/2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

209.  Насос сетевой ТР 50-430/2, ул.Большая, д.2А 4846  Декабрь 2008 Большая 2А ТР 50-430/2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

210.  
Бак расширительный 2000л G200/10, ул.Большая, 

д.2А 
4847  Декабрь 2008 Большая 2А 2000л G200/10 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

211.  
Насос циркуляционный ГВС UPS 25-60, 

ул.Большая, д.2А 
4848  Декабрь 2008 ул.Большая, д.2А UPS 25-60 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

212.  
Насос рециркуляционный ТР4040-60/2 с линией 

рециркуляции, ул.Большая, д.2А 
4849  Декабрь 2008 Большая 2А ТР4040-60/2 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

213.  
Насос рециркуляционный ТР4040-60/2 с линией 

рециркуляции, ул.Большая, д.2А 
4850  Декабрь 2008 Большая 2А ТР4040-60/2 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

214.  
Накопительный водонагреватель ГВС ОКС100, 

ул.Большая, д.2А 
4851  Декабрь 2008 Большая 2А ОКС100 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

215.  Узел учета тепла, ул.Большая, д.2А 4852  Декабрь 2008 Большая 2А Узел учета тепла 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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216.  
Система комплексной водоподготовки, 

ул.Большая, д.2А 
4853  Декабрь 2008 Большая 2А 

Система комплексной 

водоподготовки 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

217.  
Узел учета расхода холодной воды на входе в 

котельную, ул.Большая, д.2А 
4854  Декабрь 2008 Большая 2А 

Узел учета расхода холодной 

воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

218.  Щит силовой, ул.Большая, д.2А 4855  Декабрь 2008 Большая 2А Щит силовой 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

219.  Щит освещения, ул.Большая, д.2А 4856  Декабрь 2008 Большая 2А Щит освещения 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

220.  
Щит аварийного переключения (ЩАП) , 

ул.Большая, д.2А 
4857  Декабрь 2008 Большая 2А 

Щит аварийного переключения 

(ЩАП) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

221.  Щит учета электроэнергии, ул.Большая, д.2А 4858  Декабрь 2008 Большая 2А Щит учета электроэнергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

222.  Щит КИП, ул.Большая, д.2А 4859  Декабрь 2008 Большая 2А Щит КИП 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

223.  
Установка вентиляционная (приточно-вытяжная) , 

ул.Большая, д.2А 
4860  Декабрь 2008 Большая 2А 

Установка вентиляционная 

(приточно-вытяжная) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

224.  Насос сырой воды CR 1-6, ул.Большая, д.2А 4861  Декабрь 2008 Большая 2А CR 1-6 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

225.  
Мембранный напорный гидробак 300 D1 Т5 150 л, 

ул.Большая, д.2А 
4863  Декабрь 2008 Большая 2А 300 D1 Т5 150 л 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

226.  
Система пожарной сигнализации, ул.Большая, 

д.2А 
4864  Декабрь 2008 Большая 2А 

Система пожарной 
сигнализации 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

227.  
Котел "КВ-1,0" ЗАО "Газдевайс", ул.П.Морозова, 

д.1В 
4865  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В КВ-1,0 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

228.  
Котел "КВ-1,0" ЗАО "Газдевайс", ул.П.Морозова, 

д.1В 
4866  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В КВ-1,0 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

229.  ГРУ котловое, ул.П.Морозова, д.1В 4867  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В ГРУ котловое 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

230.  ГРУ котловое, ул.П.Морозова, д.1В 4868  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В ГРУ котловое 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

231.  Насос сетевой ТР 65-460/2, ул.П.Морозова, д.1В 4869  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В ТР 65-460/2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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232.  Насос сетевой ТР 65-460/2, ул.П.Морозова, д.1В 4870  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В ТР 65-460/2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

233.  
Бак расширительный 3500л G3500/10, 

ул.П.Морозова, д.1В 
4871  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В 3500л G3500/10 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

234.  
Насос циркуляционный ГВС UPS 25-60, 

ул.П.Морозова, д.1В 
4872  Декабрь 2008 ул.П.Морозова, д.1В UPS 25-60 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

235.  
Насос рециркуляционный ТР32-150/2 с линией 

рециркуляции, ул.П.Морозова, д.1В 
4873  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В ТР32-150/2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

236.  
Насос рециркуляционный ТР32-150/2 с линией 

рециркуляции, ул.П.Морозова, д.1В 
4874  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В ТР32-150/2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

237.  
Накопительный водонагреватель ГВС, 

ул.П.Морозова, д.1В 
4875  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В 

Накопительный 
водонагреватель ГВС 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

238.  Узел учета тепла, ул.П.Морозова, д.1В 4876  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В Узел учета тепла 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

239.  
Система комплексной водоподготовки, 

ул.П.Морозова, д.1В 
4877  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В 

Система комплексной 

водоподготовки 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

240.  
Узел учета расхода холодной воды на входе в 

котельную, ул.П.Морозова, д.1В 
4878  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В 

Узел учета расхода холодной 

воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

241.  Щит силовой, ул.П.Морозова, д.1В 4879  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В Щит силовой 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

242.  Щит освещения, ул.П.Морозова, д.1В 4880  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В Щит освещения 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

243.  
Щит аварийного переключения (ЩАП), 

ул.П.Морозова, д.1В 
4881  Декабрь 2008 ул.П.Морозова, д.1В ЩАП 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

244.  Щит учета электроэнергии, ул.П.Морозова, д.1В 4882  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В Щит учета электроэнергии 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

245.  Щит КИП, ул.П.Морозова, д.1В 4883  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В Щит КИП 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

246.  
Установка вентиляционная (приточно-вытяжная), 

ул.П.Морозова, д.1В 
4884  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В 

Установка вентиляционная 

(приточно-вытяжная) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

247.  Насос сырой воды CR 1-5, ул.П.Морозова, д.1В 4885  Декабрь 2008 ул.П.Морозова, д.1В CR 1-5 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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248.  Насос сырой воды CR 1-5, ул.П.Морозова, д.1В 4886  Декабрь 2008 ул.П.Морозова, д.1В CR 1-5 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

249.  
Мембранный напорный гидробак 300 D1 Т5 225л, 

ул.П.Морозова, д.1В 
4887  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В 300 D1 Т5 225л 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

250.  
Система пожарной сигнализации, ул.П.Морозова, 

д.1В 
4888  Декабрь 2008 Павлика Морозова 1В 

Система пожарной 

сигнализации 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

251.  
Вакуумная деаэрационная установка на 
РТС"Лобня", ул.Букинское шоссе, д.4Б 

4899  Декабрь 2008 Букинское ш.4Б 
Вакуумная деаэрационная 

установка 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

252.  
Подпитывающий насос марки NM40/20, РТС 

Красная Поляна 
4900  Январь 2009 Текстильная 3В NM40/20 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

253.  Насос электр. для орессовки RP PROII 4903  Февраль 2009 Ленина 16а RP PROII 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

254.  
Шкаф телеметрии "Аксон-XL", г.Лобня, 

мкр.Луговая, ул.Научный городок, д.25 
4904  Март 2009 Научный городок 25 "Аксон-XL" 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

255.  
Бак взрыхления V=14м3 в котельной мкр.Луговая, 

Научный городок 25 
4905  Апрель 2009 Научный городок 25 V=14м3 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

256.  
Nа-катионовый фильтр ФИПа 1-1,4-0,6 в 

котельной мкр.Луговая, Научный городок 25 
4908  Апрель 2009 Научный городок 25 1-1,4-0,6 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

257.  

Система видеонаблюдения(ВН) и системы 

контроля и управления доступом (СКУД) 
административного здания по адресу :г.Лобня 

ул.Чехова 15 

4909  Апрель 2009 Чехова 15 

Система видеонаблюдения(ВН) 

и системы контроля и 

управления доступом (СКУД) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

258.  

Блок 2-х питательных насосов ЦНСГ38-198 и 

ЦНСГ 38-132 в котельной мкр.Луговая, ул. 
Научный городок 25 

4910  Май 2009 Научный городок 25 ЦНСГ38-198 и ЦНСГ 38-132 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

259.  
Блок повысительных насосов марки NR 65АЕ и 

NR50АЕ d подвале жилдома ул. Кольцевая 15 
4911  Май 2009 Кольцевая 15 NR 65АЕ и NR50АЕ 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

260.  
Блок БП-АПС -77 для согласования корректора с 

ящиком телеметрии "Аксон-ХL" ул.Калинина 2А 
4912  Май 2009 ул.Калинина 2А БП-АПС -77 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

261.  

Блок БП-АПС -77 для согласования корректора с 

ящиком телеметрии "Аксон-ХL" ул.Павлика 

Морозова 1В 

4913  Май 2009 
ул.Павлика Морозова 

1В 
БП-АПС -77 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

262.  

Блок БП-АПС -77 для согласования корректора с 

ящиком телеметрии "Аксон-ХL" мкр.Луговая 

ул.Большая 2А 

4914  Май 2009 
мкр.Луговая 

ул.Большая 2А 
БП-АПС -77 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

263.  
Водоподогреватели ГВС в котельной мкр.Луговая, 

ул. Научный городок 25 
4915  Июнь 2009 Научный городок 25 Водоподогреватели ГВС 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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264.  
Фильтр Н типа Фина - 1-2,0-0,6 в котельной РТС 

"Красная Поляна" 
4916  Июнь 2009 Текстильная 3В Фильтр Н типа Фина - 1-2,0-0,6 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

265.  
Расхлдомер эл.магнитный на линии взрыхления в 

котельной пос.Луговая ул.Научный городок 25 
4920  Ноябрь 2009 ул.Научный городок 25 Расхлдомер 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

266.  Шкаф телеметрии "Аксон-ХL" на РТС "Лобня" 4922  Декабрь 2009 Букинское ш.4Б Аксон-ХL 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

267.  
Узел учета газа на базе счетчика РС-СПА на РТС 

"Лобня" 
4923  Декабрь 2009 Букинское ш.4Б 

Узел учета газа на базе 
счетчика РС-СПА 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

268.  

Блок инерционно-гравитационных грязевиков 

(ГИГ-250/Ру10-1шт,ГИГ-600/Ру10-1шт,ГИГ-

1000/Ру10-1шт) на линии сетевой воды на РТС 
"Лобня"  

4924  Декабрь 2009 Букинское ш.4Б 

ГИГ-250/Ру10-1шт,ГИГ-

600/Ру10-1шт,ГИГ-1000/Ру10-

1шт 
(3 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

269.  
Циркуляционный сетевой насос Марки ЦН-

400/105 в РТС "Красная Поляна" 
4927  Апрель 2010 Текстильная 3В ЦН-400/105 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

270.  
Насос холодной воды марки 65/12CE в котельной 

ул.Калинина 2 
4929  Май 2010 Калинина 2а 65/12CE 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

271.  
Подкачивающий насос марки NR 65/12AE ул. 

Юбилейная д.8 к.5 
4930  Май 2010 ул. Юбилейная д.8 к.5 NR 65/12AE 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

272.  Течеискатель корреляционный Т-2001 4933  Июнь 2010 Чехова 15 Т-2001 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

273.  

Блок инерционно-гравитационных грязевиков 
(ГИГ-60/Ру10-1шт,ГИГ-800/Ру10-1шт) на 

обратных трубопроводах сетевой воды 

магистралей "Букино" и "Депо" РТС "Лобня"  

4935  Август 2010 Букинское ш.4Б 

ГИГ-60/Ру10-1шт,ГИГ-

800/Ру10-1шт 
(2 шт,) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

274.  
Циркуляционный сетевой  насос ЦН-400/105 на 

РТС "Красная поляна" 
4937  Январь 2011 Текстильная 3В ЦН-400/105 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

275.  

Пластинчатые водоподогреватели 2ой ступени на 
ЦТП 19 

 

4938  Январь 2011 Ленина5А 
Пластинчатые 

водоподогреватели 

(2 шт.) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

276.  Дополнительный насос марки К100-65 4942  Май 2011 
ул.Краснополянская 

д.50 
К100-65 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

277.  Насос смешения марки ВД-200/36 ЦТП №11  4944  Ноябрь 2011 Молодежная 4В 
ВД-200/36 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

278.  Декарбонизатор типа Б-247 "РТС Лобня" 4945  Январь 2012 Букинское ш.4Б Б-247 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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279.  Вакуумная деаэрационная установка РТС "Лобня" 4946  Январь 2012 Букинское ш.4Б 
Вакуумная деаэрационная 

установка 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

280.  
Система контроля  доступа  и охранного 

видеонаблюдения 
4948  Апрель 2012 бекинское ш.4Б 

Система контроля  доступа  и 

охранного видеонаблюдения 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

281.  
Насос отопления марки ТР125-130/4  на воде в 

ЦТП 19 
4949  Апрель 2012 Ленина 5А ТР125-130/4 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

282.  
Подкачивающий насос системы оопления марки 

ТР65-180/4  на ж/д ул.Кольцевая 
4950  Апрель 2012 ул.Кольцевая ТР65-180/4 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

283.  
Агрегат сварочный АДД-4004 и У1(д-

144)стац.(125) 
4951  Июнь 2012 Букинское ш.4Б 

АДД-4004 и У1(д-

144)стац.(125) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

284.  
Сборник типа ВЭЭ-1-1-1.0-1УХЛ крепкой серной 

кислоты (мерник), ул.Текстильная д.3В 
4952  Сентябрь 2012 ул.текстильная 3В ВЭЭ-1-1-1.0-1УХЛ 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

285.  
Блок резервных насосов АЦМС 4092-3 ГВС 

Калинина д.2А(из 2х насосов) 
4953  Сентябрь 2012 ул.Калинина 2А АЦМС 4092-3 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

286.  
Дополнительные пластинчатые теплообменники 

ГВС марки "Ридан"Калинина 2А  
4954  Сентябрь 2012 Калинина 2а 

Дополнительные пластинчатые 
теплообменники ГВС марки 

"Ридан" 

(2 шт.) 
 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

287.  
Солевой насос марки К20/30 котельная Научный 

городок.д.25 
4955  Сентябрь 2012 Научный городок.д.25 К20/30 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

288.  

Резервный насос котлового контура(котел 

№5)марки ТР80/210/2А-F-А ( в котельной 

Калинина 2А) 

4956  Ноябрь 2012 Калинина 2а ТР80/210/2А-F-А 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

289.  
Бак аккумулятор подпит воды на территории 

РТС"Красная Поляна" по ул.Тестильной д.3 
4958  Декабрь 2012 Текстильная 3В Бак аккумулятор подпит воды 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

290.  Котел ПТВМ-30м 4007  Сентябрь 2000 Букинское ш.4Б ПТВМ-30м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

291.  Котел ПТВМ-30 4008  Декабрь 2001 Букинское ш.4Б ПТВМ-30м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

292.  Водогр.котел пов.нагр.821.6м2 4117  Январь 1987 Текстильная 3В 821.6м2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

293.  Дымосос котла ПТВМ-30М  4122  Январь 1987  ПТВМ-30М (3 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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294.  Дутьевой вент.котла ПТВМ-30М  4128  Январь 1987  ПТВМ-30М (2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

295.  Вентилятор дутьевой 4129  Январь 1990  Вентилятор дутьевой 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

296.  Мерник крепкой серной кислоты 4133  Январь 1986  
Мерник крепкой серной 

кислоты 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

297.  Н-катионовый фильтр  4135  Январь 1986  Н-катионовый фильтр (3 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

298.  Декарбонизатор 4138  Январь 1986  Декарбонизатор 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

299.  Бак декарбонизированной воды 4139  Январь 1986  Бак декарбонизированной воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

300.  Станок фрезерный с оснасткой 4295  Февраль 1994 Букинское ш.4б Станок фрезерный 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

301.  Дымосос ДН - 12,5 У 4433  Ноябрь 2001 кот.птицефабрики ДН - 12,5 У 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

302.  Емкость кислотной расходн. на РТС "Лобня" 4454  Декабрь 2001 Букинское ш.4Б Емкость кислотной расходн. 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

303.  Теплообменник пластинчатый (на насосах ГВС) 4503  Ноябрь 2001 д.Аббакумово 
Теплообменник пластинчатый 

(на насосах ГВС) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

304.  Теплообменник пластинчатый (на ХВО) 4504  Ноябрь 2001 д.Аббакумово 
Теплообменник пластинчатый 

(на ХВО) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

305.  Стац.т/пров ХВО диа100-180мм 4026  Январь 1969 РТС Лобня диа100-180мм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

306.  Фильтр диа3000мм 4046  Январь 1969 Н-катион 
диа3000мм 

(4 шт.) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

307.  Шкаф сетевой эл/дв КРУ-6кв  4048  Январь 1969  КРУ (6 шт.) 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

308.  Шкаф вводн.РУ-4 водогр.котельн  4049  Январь 1969  РУ-4 (2 шт.) 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

309.  Шкаф секцион.Р2-4 КН-2  4050  Январь 1969  Р2-4 КН-2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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310.  Шкаф отход.линий КН-4 4051  Январь 1969 РТС Лобня 
КН-4 

(4 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

311.  Шкаф отход.линий КН-4 4052  Январь 1969  КН-4 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

312.  Газораспред.пункт ГРП+РДУК 4097  Январь 1969  Газораспред.пункт ГРП+РДУК 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

313.  Э/силовое оборуд.котельной 4166  Январь 1986 Текстильная 3В Э/силовое оборуд.котельной 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

314.  Воздуходувка ГРМГ-4 4172  Январь 1987  ГРМГ-4 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

315.  Оборудование КИПиА котельной 4178  Январь 1986 РТС Кр.Пол 
Оборудование КИПиА 

котельной 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

316.  Электротехническое оборудов. 4214  Январь 1985  Электротехническое оборудов. 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

317.  КИП и автоматика 4222  Октябрь 1994  КИП и автоматика  

318.  Э/силовая сборка Маяковского 1 4248  Январь 1990 Маяковского 1 Электросиловая сборка 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

319.  Э/силовая сборка Маяковского10 4249  Январь 1989 Маяковского 10 Электросиловая сборка 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

320.  В/подогреватели 34558-68 4267  Январь 1982  34558-68 (12 скц) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

321.  В/подогреватели 34588-68 4269  Январь 1966  34588-68 (6 скц) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

322.  В/подогреватели 34588-68 4270  Январь 1989  34588-68 (20 скц) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

323.  Аккумуляторный бак Калинина 2а 4282  Сентябрь 1996 бак Калинина 2а Аккумуляторный бак 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

324.  Компрессор С-415 4325  Май 1993  С-415 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

325.  Электрощитовая сборка 4335  Декабрь 1974  Электрощитовая сборка 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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326.  Бойлер горячего водоснабжения 4338  Апрель 1983  
Бойлер горячего 

водоснабжения 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

327.  Электрощитовая сборка 4339  Апрель 1983  Электрощитовая сборка 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

328.  Блок насосов ГВС ул Заречная 21  4340  Февраль 2001  Блок насосов ГВС (2шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

329.  Водоподогрев.5секц.ОСТ-34-588-68 ЦТП-12  4402  Декабрь 2000 ул. Квартал 9, д.2 ОСТ-34-588-68 (2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

330.  Водонагреватели ПВС-200-11,51-16  4404  Март 2001  ПВС-200-11,51-16 (16 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

331.  Трансформатор сварочный - 400 А 4419  Сентябрь 2001  400 А 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

332.  КИП и электрическая часть 4420  Декабрь 1973  (1 к-т) 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

333.  Электрощитовая сборка 4421  Декабрь 1973  Электрощитовая сборка 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

334.  Насосный агрегат ЦН 400-105 ( сетевой) 4514  Июнь 2002 Букинское ш.4Б ЦН 400-105 ( сетевой) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

335.  Блок насосов ХВС  на ЦТП 19 ул.Ленина 5 4531  Декабрь 2002 ул.Ленина 5 Блок насосов ХВС   

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

336.  Блок насосов ГВС на ЦТП 12 ул.9-й квартал 4536  Декабрь 2002 ул.9-й квартал Блок насосов ГВС 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

337.  Блок насосов ХВС на РТС "Лобня" 4537  Декабрь 2002 Букинское ш.4Б Блок насосов ХВС 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

338.  Станок вальцовочный с электроприводом 4542  Март 2003 Букинское ш.4Б 
Станок вальцовочный с 

электроприводом 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

339.  Спец. автомобильКО503В 4549  Апрель 2003 Букинское ш.4Б КО503В 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

340.  
Передвижная воздушная компрессорная станция 

ПКСД-5.25 Д 
4550  Апрель 2003 Букинское ш.4Б ПКСД-5.25 Д 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

341.  
Сетевой насос на РТС "Лобня" Букинское ш.4б(ЦН 

400-105 с двигателем 200*1500 6 кв) 
4555/1  Июль 2003 Букинское ш.4Б 

ЦН 400-105 с двигателем 

200*1500 6 кв 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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342.  
Сетевой насос на РТС "Лобня" Букинское ш.4б(ЦН 

400-105 ) 
4555/2  Июль 2003 Букинское ш.4Б ЦН 400-105 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

343.  
Блок насосов декарбонизированной воды на РТС 

"Красная Поляна",(из 2х насосов) 
4581  Ноябрь 2004 Букинское ш.4Б 

Блок насосов 

декарбонизированной воды из 
2х насосов 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

344.  
Оборудование для контроля техн.процессов 

ул.Чайковского д.18(узел учета тепловой энергии) 
4592  Июль 2005 Чайковского 18 

Оборудование для контроля 

техн.процессов (узел учета 
тепловой энергии) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

345.  
Оборудование для контроля техн.процессов 

ул.Чайковского д.20(узел учета тепловой энергии) 
4593  Июль 2005 Чайковского 20 

Оборудование для контроля 

техн.процессов (узел учета 

тепловой энергии) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

346.  
Оборудование для контроля техн.процессов 

(водомерный узел)ул.Чайковского д.18 
4594  Июль 2005 Чайковского 18 Водомерный узел 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

347.  

Оборудование для контроля 

техн.процессов(водомерный узел) ул.Чайковского 

д.20 

4595  Июль 2005 Чайковского 20 Водомерный узел 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

348.  
Оборудование для контроля техн.процессов(узел 

управления) ул.Чайковского д.18 
4596  Июль 2005 Чайковского 18 

Оборудование для контроля 
техн.процессов (узел 

управления) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

349.  
Оборудование для контроля техн.процессов(узел 

управления) ул.Чайковского д.20 
4597  Июль 2005 Чайковского 20 

Оборудование для контроля 
техн.процессов (узел 

управления) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

350.  
Насосы ГВС -ЦНС т 5/60-5(размещены в подвале 

домов ул.Чайковского д.18.д.20)  
4598  Июль 2005 Чайковского 18-20 

т 5/60-5 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

351.  
Узел учета расхода сетевой воды на РТС "лобня" 

Букинское ш4б 
4601  Сентябрь 2005 Букинское ш 4б 

Узел учета расхода сетевой 

воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

352.  Узел учета подпитки на РТС "Лобня" 4602  Сентябрь 2005 Букинское ш 4б Узел учета подпитки 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

353.  Электростанция Вепрь, РТС "Красная Поляна" 4712  Октябрь 2007 Текстильная3В Электростанция Вепрь 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

354.  Принтер HP LaserJet 5200DNT (Q7546A) 4793  Февраль 2008 Чехова 15 HP LaserJet 5200DNT 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

355.  
Узел учета тепла, к жилым домам №3 и №5, 

корп.1,2 пр-д Шадунца 
4812  Март 2008 пр-д Шадунца Узел учета тепла 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

356.  

Устройство плавного пуска на электродвигателе 
сетевого насоса инв №4720 в РТС2Красная 

Поляна" 

4960  Январь 2013 Текстильная, д.3В 
Устройство плавного пуска на 

электродвигателе сетевого 

насоса 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

357.  
Повысительный насос отопления в тепловом 

пункте ж/д по ул. Спортивнаяд.3 
4964  Май 2013 ул. Спортивная, д.3 

Повысительный насос 

отопления 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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358.  

Сетевой насос марки ЦН 400-105 с эл.двигателем в 

котельной РТС "Красная Поляна" ул.Текстильная 

д.3В 

4965  Июнь 2013 Текстильная, д.3В ЦН 400-105 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

359.  

Насос подпитки тепловых сетей марки АЦМЛ-

125S/350-30/4 котельной РТС "Лобня"по 
ул.Букинское ш.д.4Б 

4966  Июнь 2013 ул.Букинское ш.д.4Б АЦМЛ-125S/350-30/4 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

360.  Сервер (Server System canoe pass) 4967  Июль 2013 ул.Чехова, д.15 Server System canoe pass 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

361.  
Циркуляционный насос ГВС марки АЦМС 4066-3 

в котельной Научный городок д.25 
4968  31.09.2013 

ул. Научный городок 
д.25 

АЦМС 4066-3 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

362.  

Инерционно-гравитационный грязевик ГИГ-1200 

Т/Ру -0.6 на обратном трубопроводе сетевой воды 

на РТС"Красная Поляна" 

4969  Октябрь 2013 Текстильная, д.3В ГИГ-1200 Т/Ру -0.6 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

363.  Сварочная установка VX 220/7.5H-S 4971  Октябрь 2013  VX 220/7.5H-S 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

364.  
Пластинчатый подогреватель в котельной 

Калинина 2А  
4974  Декабрь 2013 Калинина 2А 

Пластинчатый подогреватель 

(2 шт.) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

365.  
Вакуумный насос на объекте РТС Лобня 

ул.Букинское ш.д.4Б 
4975  Март 2014 Букинское ш.4Б Вакуумный насос 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

366.  Насос АЦМС-4066-2 на ЦТП-12 ул.9 квартал д.2А 4976  Март 2014 ул.9 квартал д.2А АЦМС-4066-2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

367.  
Шкафы управления оборудованием в ЦТП-12 с 

диспетчерезацией 
4977  Март 2014 ЦТП-12 

Шкафы управления 

оборудованием 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

368.  
Вакуумная деаэрационная установка на РТС 

"Красная Поляна" 
4978  Март 2014 Текстильная, д.3В 

Вакуумная деаэрационная 
установка 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

369.  Плоттер AO HP Designjet T520 4979  Апрель 2014 ул.Чехова, 15 AO HP Designjet T520 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

370.  

Автоматическая противопожарная сигнализация и 

система управления и оповещения людей о пожаре 

зданий и помещений на объекте РТС "Лобня" по 

Букинскому шоссе, д.4Б 

4981  Май 2014 Букинское ш.4Б 

Автоматическая 
противопожарная сигнализация 

и система управления и 

оповещения людей о пожаре 

зданий и помещений 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

371.  
Шкаф напольный с оборудованием для 

телекоммуникационной сети, ул.Чехова, 15 
4982  Май 2014 ул.Чехова, 15 

Шкаф напольный с 

оборудованием для 
телекоммуникационной сети 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

372.  
Кнопка тревожной сигнализации на объекте РТС 

"Красная Поляна" ул.Текстильная, д.3"В" 
4985  Июль 2014 ул.Текстильная, д.3"В" 

Кнопка тревожной 

сигнализации 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 



 90 

373.  

Автоматическая противопожарная сигнализация и 

система управления и оповещения людей в здании 

склада реагентов по адресу ул.Букинское шоссе, 

д.4"Б" 

4986  Август 2014 Букинское ш.4Б 

Автоматическая 

противопожарная сигнализация 

и система управления и 

оповещения людей о пожаре 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

374.  

Автоматическая противопожарная сигнализация и 
система управления и оповещения людей о пожаре 

здании производственной базы автохозяйства по 

адресу ул.Букинское шоссе, д.4"Б" 

4987  Август 2014 Букинское ш.4Б 

Автоматическая 
противопожарная сигнализация 

и система управления и 

оповещения людей о пожаре 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

375.  
Теплообменник для охлаждения деарированной 

воды в котельной Научный городок, д.25 
4988  Октябрь 2014 Научный городок, д.25 

Теплообменник для 

охлаждения деарированной 

воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

376.  
Узел учета холодной воды на РТС "Красная 

Поляна" по адресу: ул.Текстильная, д.3 "В" 
4989  Октябрь 2014 Текстильная, д.3В Узел учета холодной воды 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

377.  
Узел учета холодной воды на РТС "Красная 

Поляна" по адресу: ул.Текстильная, д.3 "В" 
4990  Октябрь 2014 Текстильная, д.3В Узел учета холодной воды 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

378.  

Автоматическая противопожарная сигнализация и 

система управления и оповещения людей о пожаре 
зданий и помещений на объекте РТС "Красная 

Поляна" по ул.Текстильная, д.3 "В" 

4991  Октябрь 2014 Текстильная, д.3В 

Автоматическая 
противопожарная сигнализация 

и система управления и 

оповещения людей о пожаре 
зданий и помещений 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

379.  
Тепловой пункт в здании РТС "Красная Поляна" 

по адресу: ул.Текстильная, д.3 "В" 
4992  Декабрь 2014 Текстильная, д.3В Тепловой пункт 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

380.  

Насос с частотным преобразователем для бака-

аккумулятора ХВО на котельной ул.Калинина, 

д.2А 

4993  Декабрь 2014 ул.Калинина, д.2А 

Насос с частотным 

преобразователем для бака-

аккумулятора ХВО 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

381.  

Подпиточные насосы марки NM 22/160АЕ (2 шт) в 
котельной мкр.Луговая по адресу: Научный 

городок, 25 

4996  Январь 2015 
ул. Научный городок, 

д.25 

NM 22/160АЕ  

(2 шт) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

382.  
Автоматизированное рабочее место на РТС 

Красная Поляна по адресу: ул.Текстильная, д.3В 
4997  Январь 2015 ул.Текстильная, д.3В 

Автоматизированное рабочее 

место 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

383.  
Серверная система CANOE PASS 4U по адресу 

ул.Чехова, д.15 
40002  Январь 2015 ул.Чехова, д.15 CANOE PASS 4U 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

384.  

Система контроля доступа и охранного 

видеонаблюдения на РТС "Красная Поляна" по 

адресу: ул. Текстильная, д.3"В" 

40003  Январь 2015 ул. Текстильная, д.3"В" 
Система контроля доступа и 

охранного видеонаблюдения 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

385.  
Станция управления насосами в ЦТП-11 

ул.Молодежная, д.4В 
40005  Март 2015 ул.Молодежная, д.4В Станция управления насосами 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

386.  
Пластинчатый подогреватель отопления в 

котельной Калинина 2А 
40008  Сентябрь 2015 Калинина 2А Калинина 2А 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения40103 

387.  

Дополнительный пластинчатый подогреватель 

ГВС марки нн №21-1шт на котельную Калинина 

2А 

40009  Сентябрь 2015 ул. Калинина, д.2А нн №21 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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388.  

Бак для хранения крепкого раствора соли на 

территории мкр.Луговая по адресу:г.Лобня, 

Научный городок, д.25 

40010  Сентябрь 2015 
ул. Научный городок, 

д.25 

Бак для хранения крепкого 

раствора соли 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

389.  
Насос Lowara FCE 80-160/75/P с 

электродвигателем в ЦТП-11 ул.Молодёжная, д.4В 
40012  Октябрь 2015 ул.Молодёжная, д.4В 

Lowara FCE 80-160/75/P 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

390.  

Вводно-распределительное устройство (ВРУ)-

0.4кВ на РТС "Красная Поляна", ул.Тектильная, 
д.3В 

40013  Октябрь 2015 ул.Тектильная, д.3В (ВРУ)-0.4кВ 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

391.  
Система видеонаблюдения в котельной РТС 

"Лобня" ул.Букинское шоссе, д.4Б 
40016  Февраль 2016 Букинское ш., д.4Б Система видеонаблюдения 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

392.  
Многофункциональное устройство Canon IR 

2202N по адресу ул.Чехова, д.15 
40017  Март 2016 ул.Чехова, д.15 Canon IR 2202N 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

393.  
Система видеонаблюдения в котельной 

ул.Калинина, д.2А 
40020  Июнь 2016 ул.Калинина, д.2А Система видеонаблюдения 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

394.  
Индивидуальное автоматизированное рабочее 

место на РТС Лобня, ул.Букинское шоссе, д.4Б 
40022  Июль 2016 

РТС Лобня, 
ул.Букинское шоссе, 

д.4Б 

Индивидуальное 
автоматизированное рабочее 

место 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

395.  
Насос ГВС марки Lowara FCE 80-200/150/P в ЦТП-

11 ул.Молодёжная, д.4В 
40021  Июнь 2016 

в ЦТП-11 

ул.Молодёжная, д.4В 

Lowara FCE 80-200/150/P 

(2 шт.) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

396.  

Автоматическая противопожарная сигнализация и 

система управления и оповещения людей о пожаре 

в помещении котельной ул.Научный городок, д.25 

40023  Август 2016 
ул.Научный городок, 

д.25 

Автоматическая 

противопожарная сигнализация 

и система управления и 

оповещения людей о пожаре 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

397.  

Линия редуцирования и коммерческого узла 
измерения газа в ГРП РТС Лобня ул.Букинское 

шоссе, д.4Б 

40024  Август 2016 
в ГРП РТС Лобня 

ул.Букинское шоссе, 

д.4Б 

Линия редуцирования и 
коммерческого узла измерения 

газа 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

398.  Персональный компьютер (ПТО uzer 122) 40025  Сентябрь 2016 ул.Чехова, д.15 ПТО uzer 122 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

399.  
Система комплексной очистки теплоносителя в 

котельной по адресу ул.Калинина, д.2А 
40027  Октябрь 2016 ул.Калинина, д.2А 

Система комплексной очистки 

теплоносителя 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

400.  
Сетевой насос марки Д1250-125А в котельной РТС 

Лобня ул. Букинское шоссе, д.4Б 
40028  Ноябрь 2016 

ул. Букинское шоссе, 

д.4Б 
Д1250-125А 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

401.  
Котел водогрейный Euroterm 17/150, ул. Букинское 

шоссе, д.4Б 
40029  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б Euroterm 17/150 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

402.  
Котел водогрейный Euroterm 17/150, ул. Букинское 

шоссе, д.4Б 
40030  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б Euroterm 17/150 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

403.  

Горелка комбинированная двухблочная IBST 10 
MG в комплекте с газовой рампой и дутьевым 

вентилятором, ул. Букинское шоссе, д.4Б 

40031  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б IBST 10 MG 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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404.  

Горелка комбинированная двухблочная IBST 10 

MG в комплекте с газовой рампой и дутьевым 

вентилятором, ул. Букинское шоссе, д.4Б 

40032  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б IBST 10 MG 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

405.  
Система подачи резервного топлива, ул. Букинское 

шоссе, д.4Б 
40033  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

Система подачи резервного 

топлива 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

406.  

Система отопления и приточно-вытяжной 

вентиляции здания котельной, ул. Букинское 
шоссе, д.4Б 

40034  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 
Система отопления и приточно-

вытяжной вентиляции 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

407.  
Система калориферов для подогрева воздуха на 

горение, ул. Букинское шоссе, д.4Б 
40035  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

Система калориферов для 
подогрева воздуха на горение 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

408.  

Система водоснабжения хозяйственная питьевая, 

производственная и противопожарная (86 м) с 

узлом учёта воды, ул. Букинское шоссе, д.4Б 

40036  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 86 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

409.  
Насос рециркуляционный Нку-140, включая шкаф 

управления насосом, ул. Букинское шоссе, д.4Б 
40037  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б Нку-140 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

410.  
Насос рециркуляционный Нку-140, включая шкаф 

управления насосом, ул. Букинское шоссе, д.4Б 
40038  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б Нку-140 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

411.  
Насос сетевой, включая шкаф управления насосом, 

ул. Букинское шоссе, д.4Б 
40039  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

Насос сетевой, включая шкаф 

управления насосом 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

412.  
Насос сетевой, включая шкаф управления насосом, 

ул. Букинское шоссе, д.4Б 
40040  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

Насос сетевой, включая шкаф 

управления насосом 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

413.  
Насос сетевой, включая шкаф управления насосом, 

ул. Букинское шоссе, д.4Б 
40041  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

Насос сетевой, включая шкаф 

управления насосом 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

414.  
Счетчик газа для котельной №2 в ГРП, ул. 

Букинское шоссе, д.4Б 
40042  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б Счетчик газа 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

415.  
Линия редуцирования газа для котельной №2 в 

ГРП, ул. Букинское шоссе, д.4Б 
40043  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б Линия редуцирования газа 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

416.  
Система горячего водоснабжения здания 

котельной, ул. Букинское шоссе, д.4Б 
40044  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

Система горячего 

водоснабжения 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

417.  Газоходы от котлов, ул. Букинское шоссе, д.4Б 40045  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 
Газоходы от котлов 

(2 шт.) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

418.  КИПиА котлов, ул. Букинское шоссе, д.4Б 40046  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б КИПиА котлов 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

419.  
КИПиА вспомогательного оборудования, ул. 

Букинское шоссе, д.4Б 
40047  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

КИПиА вспомогательного 

оборудования 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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420.  КИПиА газоснабжения, ул. Букинское шоссе, д.4Б 40048  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б КИПиА газоснабжения 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

421.  
Электроосвещение котельной внутреннее, ул. 

Букинское шоссе, д.4Б 
40049  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б Электроосвещение 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

422.  

Электросиловое оборудование в РУ-0,4 кВт в 

котельной, включая кабели и провода, ул. 
Букинское шоссе, д.4Б 

40050  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б РУ-0,4 кВт 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

423.  

Наружное электроснабжение котельной (кабель 

силовой от ТП-164 до РУ-0,4кВТ), ул. Букинское 

шоссе, д.4Б 

40051  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

кабель силовой от ТП-164 до 

РУ-0,4кВТ 

(1001 м) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

424.  
Система пожарной сигнализации, ул. Букинское 

шоссе, д.4Б 
40052  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

Система пожарной 

сигнализации 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

425.  
Сети телефонизации и радиофикации, ул. 

Букинское шоссе, д.4Б 
40053  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 

Сети телефонизации и 
радиофикации 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

426.  

Внутрицеховой транспорт (таль электрическая тип 
BY 104M с креплением), ул. Букинское шоссе, 

д.4Б 

40054  Декабрь 2016 Букинское ш., д.4Б 
таль электрическая тип BY 

104M с креплением 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

427.  
Экскаватор-погрузчик JCB 3CXK14M2NM 

(JCB3CX4WJ02444969) 
40055  Февраль 2017 Букинское ш., д.4Б 

JCB 3CXK14M2NM 

(JCB3CX4WJ02444969) 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

428.  

Газовое оборудование, автоматика безопасности и 

регулирования вентиляторов для 3-х 

котлоагрегатов ПТВМ-30М, автоматизированное 

рабочее место (АРМ) на РТС Лобня 

40056  Апрель 2017 Букинское ш., д.4Б 

Газовое оборудование, 

автоматика безопасности и 

регулирования вентиляторов 

для 3-х котлоагрегатов ПТВМ-

30М, автоматизированное 
рабочее место (АРМ) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

429.  
Шкафы управления оборудованием в ЦТП-11 с 

диспетчеризацией 
40057  Июль 2017 Молодежная, д.4В 

Шкафы управления 

оборудованием 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

430.  
Локальная сеть интернета на объекты РТС 

"Лобня", РТС "Лобня" №2 
40058  Июль 2017 Букинское ш., д.4Б Локальная сеть интернета 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

431.  
Шкафы управления электрозадвижками котлов 

№1, 2, 3 
40059  Июль 2017 Букинское ш., д.4Б 

Шкафы управления 

электрозадвижками котлов №1, 

2, 3 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

432.  Дутьевой вентилятор марки ВДН-11,2 40064  Декабрь 2017 ул.Текстильная, д.3В ВДН-11,2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

433.  
Автоматическая установка обезжелезивания HT 

FSF 1465-5000SET, ул.Комисара Агапова 
40068  Февраль 2018 ул.Комисара Агапова HT FSF 1465-5000SET 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

434.  
Персональный компьютер (uzer 218), ул.Калинина, 

д.2А 
40070  Май 2018 ул.Калинина, д.2А uzer 218 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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435.  
Персональный компьютер (uzer 58), ул.Чехова, 

д.15 
40071  Май 2018 ул.Чехова, д.15 uzer 58 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

436.  
Пластинчатый теплообменник отопления по 

адресу:  ул.Калинина, д.2А 
40073  Август 2018 ул.Калинина, д.2А 

Пластинчатый теплообменник 

отопления 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

437.  
Персональный компьютер (uzer 60 реализация), 

ул.Чехова, д.15 
40074  Сентябрь 2018 ул.Чехова, д.15 uzer 60 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

438.  
Агрегат сварочный ВЕПРЬ 

АСПБВ220/6,5/3,5Т400/230 ВХ 
40076  Октябрь 2018 Букинское ш., д.4Б 

ВЕПРЬ 
АСПБВ220/6,5/3,5Т400/230 ВХ 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

439.  
Система противопожарной сигнализации на базе 

Стрелец, ул.Чехова, д.15 (1 и 2 этаж) 
40077  Декабрь 2018 ул.Чехова, д.15 

Система противопожарной 

сигнализации на базе Стрелец 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

440.  
Система противопожарной сигнализации на базе 

Стрелец на котельной, ул.Павлика Морозова, д.1В 
40079  Декабрь 2018 

ул.Павлика Морозова, 
д.1В 

Система противопожарной 
сигнализации на базе Стрелец 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

441.  
Система противопожарной сигнализации на базе 

Стрелец на котельной, ул.Калинина, д.2А 
40080  Декабрь 2018 ул.Калинина, д.2А 

Система противопожарной 

сигнализации на базе Стрелец 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

442.  
Система противопожарной сигнализации на базе 

Стрелец на котельной, ул.Букинское ш, д.4Б 
40081  Декабрь 2018 ул.Букинское ш, д.4Б 

Система противопожарной 

сигнализации на базе Стрелец 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

443.  
Насос PUMP ELIMINATE 55 V4V, ЦТП №6, 

ул.Некрасова, д.7В (промывочная машинка) 
40082  Апрель 2019 ул.Некрасова, д.7В PUMP ELIMINATE 55 V4V 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

444.  
Насос PUMP ELIMINATE 55 V4V, ЦТП №15, 

ул.Чкалова, д.11А (промывочная машинка) 
40083  Апрель 2019 ул.Чкалова, д.11А PUMP ELIMINATE 55 V4V 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

445.  
Персональный компьютер (uzer 62 бухгалтерия), 

ул.Чехова, д.15 
40084  Ноябрь 2019 ул.Чехова, д.15 uzer 62 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

446.  
Теплообменный аппарат FORGEL BBT-150-1100-

1/2, ул.Букинское ш, д.4Б 
40085  Январь 2020 ул.Букинское ш, д.4Б FORGEL BBT-150-1100-1/2 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

447.  
Навесное щёточное оборудование, ул.Букинское 

ш, д.4Б (база автохозяйства) 
40087  Февраль 2020 ул.Букинское ш, д.4Б 

Навесное щёточное 

оборудование 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

448.  
Насос PUMP ELIMINATE 55 V4V, ЦТП №6, 

ул.Некрасова, д.7В (промывочная машинка) 
40088  Февраль 2020 ул.Некрасова, д.7В PUMP ELIMINATE 55 V4V 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

449.  
Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т, 

РТС Красная Поляна, ул.Текстильная, 3В 
40089  Апрель 2020 ул.Текстильная, 3В МАРК-302Т 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

450.  
Персональный компьютер (uzer 105), ул.Чехова, 

д.15 
40090  Июль 2020 ул.Чехова, д.15 uzer 105 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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451.  
Ноутбук HP 15s-dw2022ur (главный инженер), 

ул.Чехова, д.15 
40091  Сентябрь 2020 ул.Чехова, д.15 HP 15s-dw2022ur 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

452.  
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Early 2020, 

ул.Чехова, д.15 
40092  Сентябрь 2020 ул.Чехова, д.15 

Apple MacBook Air 13 Early 

2020 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

453.  
Персональный компьютер (uzer 64, ПТО), 

ул.Чехова, д.15 
40093  Октябрь 2020 ул.Чехова, д.15 uzer 64 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

454.  
Персональный компьютер (uzer 65, ОРН), 

ул.Чехова, д.15 
40094  Октябрь 2020 ул.Чехова, д.15 uzer 65 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

455.  Гидравлический молот, ул.Букинское ш., д.4Б 40095  Октябрь 2020 ул.Букинское ш., д.4Б Гидравлический молот 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

456.  
Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т, 

РТС Лобня, ул.Букинское ш., д.4Б 
40096  Ноябрь 2020 ул.Букинское ш., д.4Б МАРК-302Т 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

457.  
Ноутбук HP Pavilion Gaming, ул.Букинское ш., 

д.4Б (нач. электрохозяйства) 
40097  Декабрь 2020 ул.Букинское ш., д.4Б HP Pavilion Gaming 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

458.  
Резчик бензиновый Makita EK8100, ул.Букинское 

ш., д.4Б 
40098  Декабрь 2020 ул.Букинское ш., д.4Б Makita EK8100 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

459.  
Сетевой насос марки ЦН 400-10А, ул. 

Текстильная, д.3В 
40099  Декабрь 2020 ул. Текстильная, д.3В ЦН 400-10А 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

460.  
Узел учёта и регулирования тепловой энергии в 

ЦТП №19, ул. Ленина, д.5А 
40100  Декабрь 2020 ул. Ленина, д.5А 

Узел учёта и регулирования 

тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

461.  

Котел водогрейный RS-D2500 с автоматикой 

безопасности и регулирования, тепловых 

процессов, ул.К.Агапова 

40101  Февраль 2021 ул.К.Агапова 
RS-D2500 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

462.  

Горелка газовая  комбинированная НR92 А 

«Unigas»с электронным управлением и газовой 

рампой, ул.К.Агапова 

40102  Февраль 2021 ул.К.Агапова НR92 А «Unigas» 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

463.  
Горелка газовая R92 А «Unigas» с электронным 

управлением и газовой рампой, ул.К.Агапова 
40103  Февраль 2021 ул.К.Агапова R92 А «Unigas» 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

464.  
Резервное топливное хозяйство с системой подачи 

резервного топлива, ул.К.Агапова 
40104  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Резервное топливное хозяйство 
с системой подачи резервного 

топлива 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

465.  

Система водоснабжения  хоз. питьевая, 
производственная и противопожар-ная (86 м)  с 

узлом учета воды, ул.К.Агапова 

40105  Февраль 2021 ул.К.Агапова 86 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

466.  
Насос котловой Calpeda NM4 80/20B/A, 

ул.К.Агапова 
40106  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Calpeda NM4 80/20B/A 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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467.  Насос сетевой Wilo BL80/150-15/2, ул.К.Агапова 40107  Февраль 2021 ул.К.Агапова 
Wilo BL80/150-15/2 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

468.  
Насос ГВС на подающем трубопроводе Wilo 

BL32/140-2,2/2, ул.К.Агапова 
40108  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Wilo BL32/140-2,2/2 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

469.  
Насос ГВС на циркуляционном трубопроводе 

Calpeda  NR50/125F, ул.К.Агапова 
40109  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Calpeda  NR50/125F 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

470.  
Насос подпиточный Calpeda  NМ 3/АЕ, 

ул.К.Агапова 
40110  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Calpeda  NМ 3/АЕ 
(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

471.  
Насос ГВС на теплоносителе Calpeda  NR50/125С, 

ул.К.Агапова 
40111  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Calpeda  NR50/125С 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

472.  Узел учета газа (комплекс СГ-ЭК), ул.К.Агапова 40112  Февраль 2021 ул.К.Агапова комплекс СГ-ЭК 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

473.  
Система газоснабжения внутри котельной с 

линией редуцирования газа, ул.К.Агапова 
40113  Февраль 2021 ул.К.Агапова Система газоснабжения 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

474.  
КИПиА вспомогательного оборудования, 

ул.К.Агапова 
40114  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

КИПиА вспомогательного 

оборудования 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

475.  
Теплообменник  ГВС Ридан НН №20,  

ул.К.Агапова 
40115  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Ридан НН №20 

(2 шт.) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

476.  
Оборудование для подготовки и контроля водного 

режима (ХВО),  ул.К.Агапова 
40116  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Оборудование для подготовки 

и контроля водного режима 
(ХВО) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

477.  
Электросиловое оборудование в  котельной, 

включая кабели и провода,  ул.К.Агапова 
40117  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Электросиловое оборудование 

в  котельной, включая кабели и 

провода 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

478.  
Наружное электроснабжение котельной,  

ул.К.Агапова 
40118  Февраль 2021 ул.К.Агапова 

Наружное электроснабжение 
(488 м) 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

479.  Система пожарной сигнализации,  ул.К.Агапова 40119  Февраль 2021 ул.К.Агапова 
Система пожарной 

сигнализации 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

480.  Дымосос Д 13*2 2-стор.всасыв. 4012  Январь 1969  Д 13*2  
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

481.  Дымосос Д 13*2 2-стор.всасыв. 4013  Январь 1978  Д 13*2 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

482.  Дымосос Д 13*2 2-стор.всасыв. 4014  Январь 1978  Д 13*2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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483.  
Насос марки АЦМК-С 4100-200/450, ул.Калинина, 

д.2А 
40120  Март 2021 ул.Калинина, д.2А АЦМК-С 4100-200/450 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

484.  
Промывочная машинка Cillit-KalkEx-Mobil 60, 

ул.Букинское ш., д.4Б 
40121  Апрель 2021 ул.Букинское ш., д.4Б Cillit-KalkEx-Mobil 60 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

485.  
Персональный компьютер (uzer 66), 

ул.Текстильная, д.3В 
40122  Август 2021 ул.Текстильная, д.3В  

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

486.  
Персональный компьютер (uzer 67 отдел по раб с 

населением), ул.Чехова, д.15 
40123  Сентябрь 2021 ул.Чехова, д,15 Персональный компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

487.  
Серверная система SuperMicro SYS-5019P-M, 

ул.Чехова, д.15 
40124  Сентябрь 2021 ул.Чехова, д.15 SuperMicro SYS-5019P-M 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

488.  
Персональный компьютер (uzer 68 начальник ОПБ 

и ОТ), ул.Чехова, д.15 
40126  Декабрь 2021 ул.Чехова, д.15 uzer 68 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

489.  
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020, 

ул.Чехова, д.15 
40127  Март 2022 ул.Чехова, д.15  

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

490.  
Промывочная машинка Cillit-KalkEx-Mobil 60 (CIP 

40), ул.Текстильная, д.3В 
40128  Май 2022 , ул.Текстильная д.3В машинка Cillit-KalkEx-Mobil 60 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

491.  

Блок центробежного моноблочного насоса АЦМЛ-

125S/350-30/4 по адресу:г.Лобня, ул.Букинское ш, 

д.4Б 

40146  Октябрь 2022 ул.Букинское ш, д.4Б АЦМЛ-125S/350-30/4 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

492.  

Пластинчатый теплообменник марки SF062-

PS16/2-51 с отключ арматурой и авт регул ЦТП 
№2 Крупской 22А 

40147  Октябрь 2022 Крупской 22А SF062-PS16/2-51 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

493.  
Теплообменник Forcel BBT-125F-1500-1-2-1.3-А0 
(10) в кот. РТС "Красная Поляна" Текстильная, 3В 

40148  Октябрь 2022 Текстильная 3В 
Forcel BBT-125F-1500-1-2-1.3-

А0 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

494.  Сборка силовая ЦТП Чайковского 4190  Январь 1975 ул.Чайковско Сборка силовая 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

495.  Т/сети кПСВ-200от в/ч 52048(надземная) 3020  Июнь 1994 Букинское ш. 4Б 300 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

496.  Т/трасса Букинское ш.18 3031  Январь 1978 ул.Букинское ш.18 17 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

497.  Т/трасса Букинск.ш.9,10а,13,14 3032  Декабрь 1979 
ул.Букинское 

ш.9.10а.13.14 
410 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

498.  Т/трасса от бойл. до ж/д 6,8 3036  Январь 1979  507 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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499.  Т/сеть РТС Кр.Поляна (надземная)  3041  Январь 1986 ул.Текстильная д.3В 762 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

500.  Кв.т/тр.Деповская 5..9 (надземная) 3046  Июнь 1965 ул.Деповская 

380 п.м 

50-50-41/019/2010-209 от 
29.10.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

501.  Т/тр.Деповская 13а,13,15 (подземная-надземная) 3063  Январь 1967 Деповская 13а.13.15 580 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

502.  
Магистр/т/трасса Букинск.ш.- м/р-он "Красная 

Поляна" (надземная) 
3065  Январь 1989 Букинское ш. 2331 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

503.  Внутрикв.т/сети Ленина 10 (подземная-надземная) 3094  Январь 1970 Ленина 10 498 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

504.  Т/трасса Ленина 16 (подземная-надземная) 3098  Июнь 1965 Ленина 16 568 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

505.  Т/сети Кольцевая 13,15 (подземная-надземная) 3106  Декабрь 1990 ул.Кольцевая 13.15 1406 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

506.  Наруж.т/сеть АТС-577 3107  Декабрь 1986 АТС-577 231 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

507.  Т/трасса Чехова 11 3111  Апрель 1985 ул.Чехова 11 52 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

508.  Надзем.т/сеть Ленина 11,13 3113  Март 1974 ул.Ленина 11.13 414 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

509.  Т/сети Ленина 3 3114  Январь 1981 ул.Ленина 3 854 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

510.  Маг.т/трасса от ЦТП №13 (подземная-надземная) 3115  Июль 2018 ул.Чехова 2В 1284  м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

511.  Т/трасса Ленина,29 (надземная) 3117  Январь 1960 ул.Ленина 29 88 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

512.  Маг.сети отоп.от РТС Лоб до ТК3 (надземная) 3122  Январь 1971 ул.Букинское ш 622 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

513.  Маг.сети отоп.от ТК3 до ТК7 (надземная) 3124  Январь 1971 от ТК3 до ТК7 160 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

514.  
Маг.сети отоп.от ТК7 до ТК10 (подземная-

надземная) 
3125  Январь 1971 от ТК7 до ТК10 144 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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515.  
Маг.сети отоп.от ТК10 до ТК25 (подземная-

надземная) 
3126  Январь 1971 от ТК10 до ТК25    1666 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

516.  
Маг.сети ГВС от ЦТП-16 до ТК10 (подземная-

надземная) 
3127  Январь 1971 ул.Букинское ш.13 262 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

517.  
Маг.сети ГВС от ТК10 до ТК20 (подземная-

надземная) 
3129  Январь 1971 от ТК10 до ТК20 1034 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

518.  Трубопров.от магистр. до ЦТП-16 (надземная) 3136  Январь 1971 ул.Букинское ш.13 80 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

519.  Т/трасса отТК10 до Бук.ш.,13 (подземная) 3146  Январь 1971 ул.Букинское ш.13 26,4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

520.  
Т/трасса от ТК II до ТКII-2  (подземная-надземная) 

букинское ш7 2ду108х5-66п.м 2ду89х5-72п.м 
3147  Апрель 2001 букинское ш 7 138 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

521.  Т/трасса от ТК11-1 до Бук.ш.,9 (надземная) 3148  Январь 1971 ул.Букинское ш.9. 10 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

522.  Т/трасса от ТК14 до Чкалова,7 (надземная) 3166  Январь 1971 ул.Чкалова д.7 22 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

523.  Т/трасса от ТК15 до Чкалова,9 (подземная) 3167  Январь 1971 Чкалова 9 54 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

524.  Т/трасса от ТК18 до ЦТП-15 (надземная) 3175  Январь 1971 ул.Чкалова 11А 8 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

525.  Т/трасса от ТК19 до Чкалова,11 (надземная) 3176  Январь 1971 ул.Чкалова д.11 96 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

526.  
Т/трасса от ТК19-1 до Циол.10,12,14,16 

(подземная-надземная) 
3178  Январь 1971 

ул.Циолковского 
10.12.14.16 

266 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

527.  Т/трасса от ТК19а до аптеки №158 (надземная) 3179  Январь 1971 ТК19а до аптеки №158 4 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

528.  Т/трасса от ТК21 до Заречная, 18 (подземная) 3206  Январь 1971 ул.Заречная 18 354 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

529.  Сети ГВС от ТК10 до Букинское ш.,13 (подземная) 3240  Январь 1971 ул.Букинское ш.13 26,4 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

530.  
Т/трасса от ТК II до ТКII-2 ГВС (надземная)Т3-

д.89х5-69м Т4 д.76х5-69м 
3242  Апрель 2001 от ТК II до ТКII-2 ГВС 138 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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531.  Сети ГВС от ТК11-1 до Бук.ш.,9 (надземная) 3243  Январь 1971 ул.Букинское ш.9 10 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

532.  Сети ГВС от ТК14 до Чкалова,7 (надземная) 3258  Январь 1971 ул.Чкалова 7 22 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

533.  Сети ГВС от ТК15 до Чкалова,9 (подземная) 3259  Январь 1971 ул.Чкалова 9 54 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

534.  Сети ГВС от ТК18 до ЦТП-15 (надземная) 3267  Январь 1971 от ТК18 до ЦТП-15 24 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

535.  Сети ГВС  от ТК19 до Чкалова,11 (надземная) 3268  Январь 1971 ул.Чкалова 11 96 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

536.  Сети ГВС от ТК19а до аптеки №158 (надземная) 3270  Январь 1971 ТК19а до аптеки №158 4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

537.  Т/трассаГВС от Циол.7до Пенсион. (надземная) 3282  Декабрь 2000 ул.Циолковского 7 46 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

538.  
Сети ГВС от ТК22 до Циолковского,13 

(надземная) 
3292  Январь 1971 ул.Циолковского 13 32,5 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

539.  
Сети ГВС от ТК23 до Авиационная,16 (подземная-

надземная) 
3293  Январь 1971 ул.Авиационная 16 148 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

540.  Т/трасса Московская,1 д=100*2 (надземная) 3324  Ноябрь 1995 ул.Московская 1 23 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

541.  Сети ГВС Московская, 1 д=50*2 (надземная) 3325  Ноябрь 1995 ул.Московская 1 23 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

542.  
Т/трасса  ул 40 лет Октября,16 (подземная-

надземная) 2ду80-50м 
3326  Январь 2001 ул.40 лет Октября д.16 100 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

543.  
Т/трасса от адм.зд.ОАО Звезда (подземная-

надземная) 
3327  Август 1972 адм.зд.ОАО Звезда 335 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

544.  
Т/трасса  отЦТП-12 до Красн.п-ки (подземная-

надземная) 
3407  Август 1988 ул.Краснополянская 346 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

545.  Т/трасса от ул.Красн.д.31 до д.29 (надземная) 3409  Август 1981 
ул.Краснополянская 

д.31-29 
170 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

546.  
Т/трасса к ж/д № 14 по ул Чайковского 

(подземная-надземная)2ду80-80пм 
3413  Январь 2001 ул.Чайковского 14 80 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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547.  
Т/трасса к ж/д № 12 по ул Чайковского 

(надземная)2ду100-70пм 
3414  Январь 2001 ул.Чайковского 12 70 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

548.  
Внутриквартальные сети от ул Ленина 19 (арка) 

(надземная) 
3416  Март 2001 ул.Ленина 19 240 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

549.  
Внутрикварт сети от ЦТП до камеры Ленина 15 

(подземная-надземная) 
3423  Декабрь 1973 ул.Ленина 15 960 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

550.  

Внутриквартальные сети от ТК школы до 

котельной бани ул Краснополянская (подземная-

надземная) 

3426  Июнь 2001 ул.Краснополянская 1432 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

551.  

Внутриквартальные сети от ТК до  ул 

Аэропортовская,12 до стар.котельной (подземная-

надземная) 

3429  Июнь 2001 ул.Аэропортовская 12 948 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

552.  
Внутриквартальные сети от т/трассы п.4 до 

ул.Аэропортовская 10 (надземная) 
3435  Июнь 2001 ул.Аэропортовская 10 200 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

553.  
Внутриквартальные сети от стар.котельной до 

ул.9-й квартал,д7 (надземная) 
3436  Июнь 2001 ул.9й квартал д.7 200 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

554.  
Внутриквартальные сети 8-квартала от бани до 

ул.Спортивная,д 7/2 (подземная-надземная) 
3445  Июнь 2001 ул.Спортивная д.7/2 1064 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

555.  
Внутриквартальная т/трасса от т/трассы d 200 до 

ул Спортивная 3/3 (подземная-надземная) 
3446  Июнь 2001 ул.Спортивная д.3/3 188 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

556.  
Внутриквартальная т/трасса от т/трассы d 200 до 

ул Спортивная 3/2 (подземная-надземная) 
3447  Июнь 2001 ул.Спортивная д.3/2 72 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

557.  
Внутриквартальная т/трасса от т/трассы d 200 до 

ул Спортивная 5/3 (подземная-надземная) 
3448  Июнь 2001 ул.Спортивная 5/3 152 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

558.  
Внутриквартальная т/трасса от т/трассы d 100 до 

ул Спортивная 5/2 (подземная-надземная) 
3449  Июнь 2001 ул.Спортивная 5/2 72 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

559.  
Компенсатор на магистр т/трассе к микр-ону 

"Москвич"ул Ленина 27. 
3452  Июль 2001 ул.Ленина 27 1 шт 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

560.  
Магистр.т/трассы от ЦТП СЖБС до МЭМ по 

ул.Маяковского 1 (надземная)2ду250мм-58.5м 
3478  Декабрь 2002 ул.Маяковского 1 58,5 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

561.  

Т/сети ГВС и отопления .трубопровод 
технологический наружной надземной прокладки 

от ТК-12а до ж/дома по ул. Чайковского  8. ду70-

50п.м ду50мм-50п.м 2ду70мм-50м 

3480  Январь 2003 ул.Чайковского 8 

200 пм 

50-50-41/002/2012-201 от 
28.02.2012 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

562.  
Т/сети ГВСи отопления трубопровод 

технологический наружной надземной прокладки 
3481  Январь 2003 ул.Чайковского 8 

120 п.м 
50-50-41/002/2012-201 от 

28.02.2012 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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от ТК-12а до ж/дома по ул. Чайковского  

10.ду70мм-30п.м ду50мм-30п.м 2ду70-30п.м 

563.  

Т/трасса отопления и ГВС от ТК-Ленина 15 до ж.д 

Ленина 17 (надземная)2ду80мм-33п.м ду70мм-

57п.м ду50мм-24п.м 

3485  Февраль 2003 ул.Ленина 15-17 228 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

564.  

Т/сеть ГВС от ТК ул.Чайковского 5 до ж/д 

Чайковского 7/1, 7/2,7/3, деповская 15 (надземная) 

Т3-ду100мм-105п.м Т4Ду80мм-105п.м 

3488  Май 2003 
Чайковского5-

7/1,7/2,7/3 Деповская 15 
210 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

565.  

Участок маг.т/трассы от пивбара ООО " Малыш" 
ул.Нерасова 11а до врезки передж/д ул. Некрасова 

7-11 (надземная)2ду350мм-60м 

3489  Июль 2003 ул.Некрасова 
180 пм 

50-50-41/002/2002-238 от 

02.03.2012 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

566.  Т/сеть  по ул.Ленина 3 (надземная) 2ДУ80мм-50 м 3500  Декабрь 2003 ул.Ленина 3 
100 пм 

50-АВ 486712 от 23.04.2012 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

567.  
Т/трасса от ТК 3-1б до ул. Заречная 18 (надземная) 

2ДУ80мм-35м 
3501  Декабрь 2003 ул.Заречная 18 

180 пм 

50-АВ 486711 от 23.04.2012 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

568.  
Маг.т/трасса от РТС"Лобня" до врезки у ж/д 

Букинское ш 31 (надземная) 2ду350мм-198м 
3502  Январь 2004 ул.Букинское ш.31 

396 пм 

50-50-41/008/2010-189 от 
26.03.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

569.  

Трубопроводы технологические ГВС в надземном 

исполнении от ЦТП №8 до ТК 1 (прокладка 
бесшовных сталных труб на подвижных опорах в 

изоляции)Т3д89-76.16м Т4д50-76.16 п.м 

3507  Март 2004 ул.Ленина д.16А 154,32 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

570.  

Трубопроводы технологические надземные 

отопления от т.врезки в существующую теплосеть 

доТК УТ-1 к жилому дому по ул. 

Пушкина2(2д76х3.5-11.2п.м) 

3510  Апрель 2004 ул.Пушкина 2 

22,4 пм 

50-50-41/014/2010-344 от 

29.10.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

571.  

Трубопроводы технологические подземные 
отопления от ТК УТ-1 до ж/д по ул.Пушкина в 

бесканальной подземной прокладке в ППУ 

изоляции(2д76х3.5-31.1п.м) 

3511  Апрель 2004 ул.Пушкина 2 62,2 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

572.  
Сеть ГВС от ТК 15 через ж/д Чехова 

11(надземная)Т3-ду100-60м Т4ду70-58м 
3523  Январь 2005 ул.Чехова 11 118 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

573.  

Трубопроводы надземные технологические ГВС 
(прокладка по существующим опорам)от точки 

врезки ж/д№7/2ул.Чайковского до подвала ж/д 

ул.Чайковского (Т3д-108 Т4д-76) 

3528  Июль 2005 ул.Чайковского 7/2 205,24 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

574.  

Трубопроводы надземные технологические 

отопления  (прокладка надземная  по 

существующим опорам)от точки врезки ж/д №7/2 
ул.Чайковского к ж/д 7/3 ул.Чайковского (2д-108) 

3529  Июль 2005 ул.Чайковского 7/2,7/3 205,24 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

575.  

Трубопровод технологический отопления от ТК до 

ж/д по ул.Крупской д12А на опорах стене туннеля-

въезда в подземный гараж-автостоянку (2д.133х4-
46.п.м) 

3539  Август 2005 ул.Крупской 12А 92 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 



 103 

576.  

Трубопровод технологический отопления 

надземный в бесканальной прокладке к ж/д 

50ул.Краснополянская 2д.133-4мм-107.2м 

3551  Апрель 2006 
ул.Краснополянская 

д.50 
107,2 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

577.  

Трубопроводы надземные технологические 

отопления от ТК внутриквартальной до подземной 
части ул.Булычева, д.14 2Ду89 

3636  Октябрь 2007 ул.Булычева 14 

60 м 

50-50-41/024/2008-356 от 
15.01.2009 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

578.  

Трубопроводы подземные технологические 

отопления от надземной части до ввода в жилой 
дом по ул.Булычева, д.14, 2Ду89 

3637  Октябрь 2007 ул.Булычева 14 20 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

579.  

Трубопроводы подземные технологические ГВС 

от ТК внутриквартальные до ввода в жилой дом по 

ул.Булычева, д.14, 2Ду57 

3638  Октябрь 2007 ул.Булычева 14 80 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

580.  

Трубопровод технологический надземный 

отопления и ГВС от   К-1 до выхода из д.2а, 

ул.Деповская (на ж.б. опорах)2ду100 ду80 ду65 

3646  Декабрь 2007 ул.Деповская д.2а 

620 м 

50-50-41/003/2009-345 от 

02.06.2009 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

581.  

Трубопровод технологический надземный 

отопления и ГВС от К-1 до К-2 (на ж.б. опорах) 

ул.Деповская 2ду100 ду80 ду50 

3648  Декабрь 2007 ул.Деповская 

168 м 

50-50-41/003/2009-345 от 

02.06.2009 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

582.  

Трубопровод технологический надземный 
отопления и ГВС от магазина до ул.Батарейная, д.1 

(в ж.б. лотках) 2ду65 2ду50 

3659  Декабрь 2007 ул.Батарейная д.1 
2240 м 

50-50-41/003/2009-345 от 

02.06.2009 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

583.  

Трубопровод технологический подземный 
отопления от ЦТП-5 до ул.Чайковского, д.16 (в 

ж.б. лотках) 2д89 

3660  Декабрь 2007 ул.Чайковского д.16 390 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

584.  

Трубопровод технологический надземный 

отопления от ЦТП-5 до ул.Чайковского, д.16 (на 

ж.б. опорах) 2д89 

3661  Декабрь 2007 ул.Чайковского д.16 

255 м 

50-50-41/002/2009-295 от 

05.03.2009 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

585.  

Трубопроводы надземные технологические 

отопления и ГВС от ТК-2 до отпуска под дорогу 
т.2-2 к жилому дому №1 по ул.Окружная 2ду150-

167.47м Т3ду125-167.47м Т4-ду100-167.47м 

3663  Декабрь 2007 ул.Окружная д.1 

669,88 м 

50-50-41/015/2009-133 от 

28.08.2009 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

586.  

Трубопроводы подземные технологические 

отопления и ГВС от т.2-2 к жилому дому №1 по 
ул.Окружная 2ду150-21.6м Т3ду125-21.6м Т4ду-

100-21.6м 

3664  Декабрь 2007 ул.Окружная д.1 86,4 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

587.  

Трубопроводы технологические от врезки на 
территории РТС “Лобня” до точки 1:1 (к ж.д. по 

пр-ду Шадунца), надземные в минераловатной 

изоляции 2ду250-337.8м 2Ду200-269.5м 

3674  Март 2008 проезд Шадунца 

1214,6 м 

50-50-41/003/2009-374 от 
03.06.2009 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

588.  

Трубопровод технологический теплоснабжения, 

подземный, бесканальный в ППУ-изоляции от 

точки 1:1 до ЦТП, пр.Шадунца 2ду200-108.5 

3675  Март 2008 проезд Шадунца 217 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

589.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 
подземный, бесканальный в ППУ-изоляции от 

ЦТП до ж/дома пр.Шадунца, 3 . 3ду50-55.5м ду32-

55м 

3676  Март 2008 проезд Шадунца 220 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

590.  
Трубопровод технологический отопления и ГВС 
подземный, бесканальный в ППУ-изоляции от 

3677  Март 2008 проезд Шадунца 244 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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ЦТП до ж/дома пр.Шадунца, д.5/1 2ду200-61м 

ду150-61м ду100м-61м 

591.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

подземный, бесканальный в ППУ-изоляции от 

ЦТП до ж/дома пр.Шадунца, д.5/12 до Т1:2 
2ду200-2.5м ду150-2.5м ду100-2.5м 

3678  Март 2008 проезд Шадунца 10 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

592.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

подземный, бесканальный в ППУ-изоляции от 
Т1:2 до тепловой камеры по пр-ду Шадунца 

2ду150-20м т3ду125-20м т4 ду80-20м 

3679  Март 2008 проезд Шадунца 80 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

593.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

подземный, бесканальный в ППУ-изоляции от 
Т1:2 до ЦТП до ж/дома пр.Шадунца, д.5/2 2ду100-

41м ду80-41м ду50-41м 

3680  Март 2008 проезд Шадунца 164 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

594.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС, 
проходящий по техподполью жилого дома в 

минераловатной изоляции в обертке из РТС,  

пр.Шадунца, д.5/1 2ду200-72м т3ду150-72м т4-
100-72м 

3681  Март 2008 проезд Шадунца 288 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

595.  

Участок магистральной теплотрассы от ТК8 до 

ТК9 ЦТП 7 по ул.Батарейная(надземная)ду300-
148м ду250-40.3м ду150-40.3м 

3733  Декабрь 2009 ул.Батарейная 

80 м 

50-50-41/008/2010-188 от 
26.03.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

596.  

Участок внутриквартальной сети между домом №1 

ул.Зеленая и ул.Аэропортовская 16 (надземная) 

ду50-60.2м ду80-60.2м 

3734  Декабрь 2009 
ул.Зеленая 1 -

ул.Аэропортовская 16 

120,4 м 

50-50-41/011/2010-093 от 

17.05.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

597.  
Теплотрасса ул.9-ый Квартал д.№1,5,6 (надземная) 

ду50-34м ду70-95м ду100-125м ду80-125м 
3735  Декабрь 2009 ул.9й квартал д.1.5.6 

379 м 

50-50-41/025/2010-308 от 

17.12.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

598.  

Трубопроводы технологические отопления и ГВС 
от ТК до здания Лобненской центральной 

городской больницы г.лобня ул.Заречная,15 

(надземная)т1-ду150мм-9м т2-ду150мм-9м             
т3-ду100мм-9м             т-ду80мм-9м 

3737  Июль 2010 ул.Заречная д.15 36 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

599.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения к 

Лобненской детской городской поликлинике 
г.Лобня ул.Победы,6 (надземная)2ду50мм 

3739  Июль 2010 ул.Победы 6 

66 м 

50-50-41/007/2011-194 от 
17.10.2011 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

600.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения к 

Лобненской детской городской поликлинике 

г.Лобня ул.Победы,6 (подземная)2ду50мм 

3740  Июль 2010 ул.Победы 6 42 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

601.  
Теплотрасса от жд.№30 ул.Калинина до 

ул.Калинина 21 (надземная)ду50-57м ду89-175м 
3744  Август 2010 ул.Калинина д.21 

232 м 
50-БА 754353 от 18.11.2015 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

602.  
Магистральная т/трасса от ТК ул.Букинское ш.8 до 

ж/д Букинское ш.20/3 (надземная)2Ду300 Ду350 
3748  Сентябрь 2011 Буинское ш.8-20/3 

222 м 
50-БА 754352 от 18.11.2015 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

603.  

Магистральная т/трасса от ответвления на ЦТП-
9.10(инв.№3687)до ЦТП-(подземно-

надземная)2Ду200/315мм 

3749  Сентябрь 2011 ул.Чайковского 3Б 
196 м 

50-АВ 486939 от 05.05.2012 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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604.  
Теплотрасса от ТК-10а до спорткомплекса 

мкр.Луговая (надземная)4Ду50мм 
3750  Сентябрь 2011 мкр.Луговая 272 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

605.  
Магистральная т/трасса от РТС"Лобня до здания 

Некрасова 13 (надземная)2ду500 2ду300мм 
3751  Сентябрь 2011 ул.Некрасова 13 

42 м 

50-АД 882135 от 22.03.2013 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

606.  

Магистральная т/трасса от ТкК Некрасова 7 до 

ж/д.Некрасова 9(подземно-надземная)2ду400/560 
2ду400 

3752  Сентябрь 2011 ул.Некрасова 7-9 
204,2 м 

50-АЕ 806741 от 15.11.2013 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

607.  

Магистральная т/трасса от ТК-3 до ЦТП-

17(надземно-подземная)надземн2ду200- 60м подз- 

ду-200мм- 185м 

3753  Сентябрь 2011 ул.Заречная 20Б 245 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

608.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-13 до ТК 18  надземный изоляция минвата 

стеклоткань пленка полиэтиленовая  
2Ду150,2ДУ100, Научный городок 

3578  Июнь 2006 Научный городок 

520 м 

50-50-41/015/2007-437 от 

28.09.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

609.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-18 до ж/д№3  надземный изоляция минвата 
стеклоткань пленка полиэтиленовая  2Ду80,2ДУ80, 

Научный городок 

3579  Июнь 2006 Научный городок 

50 м 

50-50-41/015/2007-437 от 

28.09.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

610.  

Трубопровод технологический отопления от 

телятника до АЭС,надземный изоляция 
минвата,стеклоткань  2ду50, Научный городок 

3596  Июнь 2006 Научный городок 

50 м 

50-50-41/015/2007-437 от 
28.09.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

611.  

Трубопровод технологический  от ТК-19 до гаража 

,надземный изоляция минватой и 
стеклотканью.Уч№№ 

ПО,112,114,2ДУ100,Уч№№111ПЗ 2ДУ-

50(отопление), Научный городок 

3600  Июнь 2006 Научный городок 
262 

50-50-41/015/2007-437 от 

28.09.2007 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

612.  

Трубопровод технологический  от ТК-19 до гаража 
,надземный изоляция минватой и 

стеклотканью.Уч№№ 111,113, 2ДУ-50(ГВС), 

Научный городок 

3601  Июнь 2006 Научный городок 

75 м 

50-50-41/015/2007-437 от 
28.09.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

613.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС  

от ТК-10 до гостиницы  надземный в 

битумоперлитовой изоляции 2Ду80,2Ду50, 
Научный городок 

3608  Июнь 2006 Научный городок 
46 м 

50-50-41/015/2007-437 от 

28.09.2007 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

614.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-13 до бани ,надземный в битумоперлитовой 

изоляции 2Ду50,2Ду50, Научный городок 

3611  Июнь 2006 Научный городок 

45 м 

50-50-41/015/2007-437 от 

28.09.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

615.  

Трубопровод технологический ГВС от  ТК-1до 

ТК-2 надземный изоляция минвата стеклоткань. 

2ДУ200, Научный городок 

3618  Июнь 2006 Научный городок 

105 м 

50-50-41/015/2007-437 от 

28.09.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

616.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от  ТК-2до ТК-3 надземный изоляция минвата 

фольгоизол. 2ДУ300,2Ду200, Научный городок 

3619  Июнь 2006 Научный городок 

150 м 

50-50-41/015/2007-437 от 

28.09.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

617.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 
от селекционного комплекса до очистных 

сооружений надземный  на опорах Изоляция 

3621  Июнь 2006 Научный городок 
575 м 

50-50-41/015/2007-437 от 

28.09.2007 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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минвата,стеклоткань 2ДУ50,2Ду50, Научный 

городок 

618.  
Внутрикв.т/сети Маяковского 6 (подземная-

надземная) 
3097  Январь 1970 маяковского 6 194 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

619.  Т/сети Ленина 7 (подземная-надземная) 3105  Ноябрь 1991 Ленина 7 1096 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

620.  
Т/трасса к д.по ул.П.Морозов. (подземная-

надземная) 
3331  Август 2000 П.Морозова 106 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

621.  

Трубопроводы надземные технологические 
отопления и ГВС от надземного участка по 

ул.Фестивальная через эстакаду по 

ул.Фестивальная (2Ду200-46.68м ду150-46.68м 
ду100-46.68м.) 

3627  Ноябрь 2006 Фестивальная 

186,72 пм 

50-50-41/022/2007-220 от 

18.01.2008 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

622.  Сети ГВС Чайковского, 14 д=100*2 (надземная) 3317  Ноябрь 1995 Чайковского 14 54,6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

623.  
Т/трасса от ЦТП №5 по ул.Чайковского 9,11,13 

(надземная) 2ду100/70 ду80/70 ду50/40-120м 
3421  Март 2001 Чайковского 9 11 13 480 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

624.  
Т/трасса отопления и ГВС к ж/домам №1,4 

Чайковского (подземная-надземная) 
3458  Декабрь 2001 Чайковского 1. 4 120 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

625.  

Т/трасса и сеть ГВС от ТК16 до ж/д 

ул.Чайковского 7/1 (надземная) 2Ду80-13м Ду70-

13м Ду50-13м 

3525  Июль 2005 Чайковского 7/1 52 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

626.  
Т/сети к Чайковского 5,7; Деповская 15 

(подземная-надземная) 
3070  Январь 1978 

Чайковского 5.7 

Деповская 15 
457 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

627.  Внутрикв.т/сети Текстильная 10 (надземная) 3072  Январь 1989 Текстильная 10 37,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

628.  
Т/трасса от ЦТП12 до ул.Краснополян.д31 

(подземная-надземная) 
3406  Июнь 2019 Краснополянская 31 180 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

629.  
Внутриквартальные сети от ТК до ж/д ул 

Аэропортовская,16 (подземная-надземная) 
3428  Июнь 2001 Аэропортовская 16 184 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

630.  
Внутриквартальная т/трасса к дет/саду и дет/яслям 

ул Булычева (надземная) 
3444  Июнь 2001 Булычева 220 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

631.  

Участок №1 Трубопровод технологический 

теплоснабжения от точки УП-1 (врезка в 

существующий трубопровод ЗАО 
"Мосэлектромаш") до точки УП-5 надземный в 

минераловатной изоляции Т1-Д219мм-338.2м. Т2-

Д219 мм-338.2м. 

3725  Ноябрь 2009 ЗАО "Мосэлектромаш" 

676,4 

50-50-41/004/2010-343 от  

23.07.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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632.  
Трубопровод технологический внутрицеховые 

(ул.Текстильная 8) (надземный) 
3515  Май 2004 Текстильная 8 25 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

633.  

Трубопроводы надземные технологические 

отопления и ГВС от котельной по ул.Калинина до 
камеры возле жилого дома №3А по ул.Калинина 

(2ду200-88.17м  ду150-88.17м  ду100-88.17м) 

3625  Ноябрь 2006 Калинина 3А 

352,68 

50-50-41/022/2007-220 от  

18.01.2008 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

634.  

Трубопроводы надземные технологические 
отопления и ГВС от камеры по ул.Калинина через 

эстакаду по ул.Кольцевая (2Ду200-169.68м ду150-

169.68м ду100-169.68м) 

3626  Ноябрь 2006 Кольцевая 

678,72 

50-50-41/022/2007-220 от  
18.01.2008 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

635.  
Маг.сети ГВС от ТК20 до ТК22 (подземная-

надземная) 
3130  Январь 1971 от ТК20 до ТК22 296 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

636.  
Маг.сети ГВС от ТК22 до ТК25 (подземная-

надземная) 
3131  Январь 1971 от ТК22 до ТК25 344 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

637.  
Т/трасса от ТК23 до Авиационная,16 (подземная-

надземная) 
3214  Январь 1971 Авиационная 16 118 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

638.  
Сети ГВС от ТК11-2 до Бук.ш.,7 (подземная-

надземная) 
3244  Январь 1971 Букинское ш.7 26,8 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

639.  
Сети ГВС от ТК16-6г до Циолковск.,7а 

(надземная) 
3281  Январь 1971 Циолковского 7а 4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

640.  
Сети ГВС от ТК20 до Авиационная,7 (подземная-

надземная) 
3284  Январь 1971 авиационная 7 246 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

641.  

Магистральные тепловые надземные сети, тр.сталь 

в ППУ изоляция со стальной оболочкой от 

ул.Ленина д.53 ул.Ленина д.61  2д-273 

3553  Апрель 2006 Ленина 53-61 

273,7 м 

50-50-41/003/2007-390 от 

31.07.2007 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

642.  

Участок магистральной теплотрассы от прокола 
под дорогой до ТК у ж/дБукинское 

ш.д.8(надземная) 2Ду400 

3762  Сентябрь 2012 Букинское ш.8 
99 м 

50-БА  557636 от 10.06.2015 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

643.  

Участок теплотрассы отопления от ТК-
6(ул.Текстильная 14) к ж/д по ул.Текстильная д.4.6 

ДУ150-118м надз.ДУ125мм-163м подз.-надз.Ду70-

47м ДУ80мм-81м 

3769  Май 2013 

от ТК-6(ул.Текстильная 

14) к ж/д по 
ул.Текстильная д.4.6 

409 м 

50-ББ 243305 от 18.04.2016 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

644.  

Участок магистрального трубопровода 2ду300мм 

от РТС Красная Поляна до надземного участка 

ВНС ул.Текстильная (надземная) 

3796  Февраль 2015 

от РТС Красная Поляна 

до надземного участка 

ВНС ул.Текстильная 

108 м 
50-БА 754350 от 18.11.2015 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

645.  

Теплотрасса отопления и ГВС от врезки на 
ул.Кольцевая, д.13,15 до ТК у ж.д. д.16 по ул.40 

лет Октября (надземная) 

3797  Февраль 2015 
от ул.Кольцевая, д.13,15 

до ТК у ж.д. д.16 по 

ул.40 лет Октября 

110 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

646.  

Участок трубопровода ГВС от ТК-3 ул.Букинское 
ш., д.26 до смотровой ТК д.20 к.1,2,3 ул.Букинское 

ш. (надземная) 

3798  Март 2015 
от ТК-3 ул.Букинское 

ш., д.26 до ТК д.20 

к.1,2,3 ул.Букинское ш. 

84 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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647.  

Трубопровод от котельной до аккумуляторных 

баков на РТС "Лобня" ул.Букинское шоссе, д.4Б 

(надземная) 

3802  Октябрь 2015 
ул.Букинское шоссе, 

д.4Б 
105 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

648.  

Сеть тепловая магистральная (подающая 

отопительная вода) наружная Ду426х8, 
ул.Букинское ш, д.4Б (надземная) 

3811  Декабрь 2016 Букинское ш, д 4Б 65,3 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

649.  

Сеть тепловая магистральная (обратная вода) 

наружная Ду426х8, ул.Букинское ш, д.4Б 
(надземная) 

3812  Декабрь 2016 Букинское ш, д 4Б 65,3 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

650.  

Трубопровод технологический горячей воды 

наружный Ду150х4, ул.Букинское ш, д.4Б 

(надземная) 

3813  Декабрь 2016 Букинское ш, д 4Б 105 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

651.  
Газопровод наружный Ду325х8, ул.Букинское ш, 

д.4Б 
3814  Декабрь 2016 Букинское ш, д 4Б 65 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

652.  
Участок трубопровода ГВС от дороги у котельной 

по ул.Агапова (надземная) 
3817  Февраль 2017 ул. К.Агапова 156 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

653.  

Участок надземного трубопровода отопления и 
ГВС от ограждения здания по ул.К.Агапова, д.15 в 

сторону ж.д. №10 по ул.К.Агапова (магистральная 

трасса) 

3831  Декабрь 2018 

от ограждения здания 
по ул.К.Агапова, д.15 в 

сторону ж.д. №10 по 

ул.К.Агапова 

324 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

654.  

Внутриквартальная тепловая сеть отопления и 

ГВС от ТК  ул.9-й квартал, д.9 до здания по 

ул.Аэропортовская, д.8 (надземная) 

3836  Ноябрь 2019 

от ТК  ул.9-й квартал, 

д.9 до здания по 

ул.Аэропортовская, д.8 

320 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

655.  

Сеть тепловая магистральная (подающая и 

обратная отопительная вода) наружная Ду200мм, 

ул.К.Агапова 

3840  Февраль 2021 ул.К.Агапова 72 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

656.  

Трубопровод технологический горячей воды 
наружный Ду80 мм -36 м и Ду65 мм-36 м, 

ул.К.Агапова 

3841  Февраль 2021 ул.К.Агапова 72 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

657.  Газопровод наружный Ду 80мм, ул.К.Агапова 3842  Февраль 2021 ул.К.Агапова 16 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

658.  
Трубопровод ГВС от жилого дома №7 до жилого 

дома №8, ул.К.Агапова 
3844  Февраль 2021 ул.К.Агапова 67 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

659.  Сети ГВС от ТК21 до Заречная,18 (подземная) 3291  Июнь 1992 Заречная 18 300 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

660.  Сети ГВС от д.19 до 17 Заречная (подземная) 3301  Май 1989 Заречная 1917 340 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

661.  Канализация к адм.зданию 3307  Декабрь 1997 Чехова 15 18 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

662.  Водопровод в адм.здании 3310  Декабрь 1997 Чехова 15 100 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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663.  Водопровод горяч.в адм.здании 3311  Декабрь 1997 Чехова 15 164 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

664.  Т/трасса Ленина, 6/3 д=89*2 (подземная) 3318  Июль 1996 Ленина 6/3 99,65 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

665.  Сети ГВС Ленина, 6/3 д=76*2 (подземная) 3319  Июль 1996 Ленина 6/3 99,65 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

666.  Т/трасса Ленина, 8 д=89*2 (подземная) 3320  Июль 1996 Ленина 8 48,55 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

667.  Сети ГВС Ленина, 8 д=76*2 (подземная) 3321  Июль 1996 Ленина 8 48,55 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

668.  Т/трасса Чехова,1 д=89*2 (подземная) 3322  Июль 1996 Чехова 1 28,25 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

669.  Сети ГВС Чехова, 1 д=76*2 (подземная) 3323  Июль 1996 Чехова 1 28,25 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

670.  
Внутриквартальные сети от ТК до ул 

Аэропортовская.12 до дома №3. (подземная) 
3430  Июнь 2001 Аэропортовская 12 144 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

671.  
Внутриквартальные сети от ТК до  ул 

Аэропортовская,12  до д.12 (подземная) 
3433  Июнь 2001 Аэропортовская 12 212 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

672.  
Внутриквартальные сети от ТК до  ул 

Аэропортовская,12 до ул Зеленая,3 (подземная) 
3434  Июнь 2001 Аэропортовская 12 316 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

673.  
Внутриквартальные сети от д.8 ул 9-й квартал до 

ул.Зеленая д.1 (подземная) 
3438  Июнь 2001 ул.Зеленая 1 80 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

674.  
Внутриквартальные сети от ТК д.9 до д.13 ул.9-й 

квартал (подземная) 
3439  Июнь 2001 ул.9й квартал 312 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

675.  
Внутриквартальные сети от ТК -5 до 

ул.Текстильная,14 (подземная) 
3443  Июнь 2001 Текстильная 14 72 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

676.  Водопров.сеть тер.котельной 3012  Январь 1963  400 п.м. 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

677.  Т/сети наружные Калинина,19(подземная) 3024  Сентябрь 1996 Калинина 928 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

678.  Т/сети ул.Ленина,19 3025  Декабрь 1989 Ленина 19 292 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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679.  Т/трасса ул.Калинина,21 (подземная) 3028  Октябрь 1995 Калинина 21 270 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

680.  Газооборудование котельной 3040  Январь 1986  Газооборудование котельной  

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

681.  Т/сети к Молодежная 6 (подземная) 3066  Октябрь 1995 Молодежная 6 413 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

682.  Т/тр.до ЦТП №5 (подземная) 3067  Январь 1994 Чайковского 17Б 578 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

683.  

Т/сети от в/ч 52048 (участок магистр тепловой 

сети 2Ду150 мм и участоу теплосети ГВС 

Ду150мм и Ду 100мм от ЦТП №3 ПО 
УЛ.Текстильная, д.10А до ж/д по ул.Текстильная, 

12) (подземная) 

3071  Август 2021 в/ч 52048 460 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

684.  Трубопроводы пос.Луговая (подземная) 3079  Декабрь 1989 п.Луговая 134 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

685.  Т/трасса до школы пос.Луговая (подземная) 3080  Декабрь 1989 п.Луговая 128 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

686.  Т/трасса ул.Крупской,24 (подземная) 3085  Декабрь 1992 Крупская 24 350 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

687.  Т/трасса ул.Крупской,18 (подземная) 3086  Декабрь 1992 Крупская 18 1006 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

688.  Т/трасса ул.Крупской,20,к.1 (подземная) 3089  Сентябрь 1996 Крупская 20 315 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

689.  Т/трасса Центральная 1 (подземная) 3104  Сентябрь 1995 Центральная 1 25,1 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

690.  Т/трасса Некрасова 9 (подземная) 3109  Апрель 1989 Некрасова 9 44 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

691.  Т/трасса Некрасова 11 (подземная) 3110  Апрель 1993 Некрасова 11 254 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

692.  Внутрикв.т/сети Маяковского 10 (подземная) 3116  Январь 1989 Маяковского 10 176 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

693.  Трубопроводы по ЦТП-18 3121  Январь 1996 Авиационная 9А 432 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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694.  Т/трассаГВС от Циол.7до ТК16-6в (подземная) 3280  Декабрь 2000 Циолковского 7 71 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

695.  Сети ГВС от ТК3-2 до Заречная,21 (подземная) 3299  Декабрь 1986 Заречная 21 18 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

696.  Сети ГВС от ТК25а до ЦТП-18 (подземная) 3303  Октябрь 1996 ул.Авиационная 9А 210 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

697.  Сети ГВС от ЦТП-18 до Заречная,16 (подземная) 3305  Декабрь 1995 Заречная 16 220 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

698.  Канализация в адм.здании 3308  Декабрь 1997 Чехова 15 133 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

699.  Водопровод к адм.зданию 3309  Декабрь 1997 Чехова 15 10 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

700.  Тепловые сети к адм.зданию 3312  Декабрь 1997 Чехова 15 160 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

701.  Тепловые сети в адм.здании 3313  Декабрь 1997 Чехова 15 848 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

702.  Сети ГВС Чайковского, 12 д=100*2 (надземная) 3315  Ноябрь 1995 Чайковского 12 83 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

703.  Т/трасса к д.8 по ул.Молодежная (подземная) 3328  Июнь 1999 Молодежная 8 204 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

704.  
Т/трасса к д.36,38,40,42 по ул.Краснополянская 

(подземная) 
3329  Сентябрь 2020 Краснополянская 128 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

705.  Т/трасса к д. 6 по ул.Чехова (подземная) 3330  Декабрь 1998 Чехова 6 60 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

706.  Магистральная т/трасса к ЦТП №21 (подземная) 3332  Февраль 2001  20 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

707.  Т/трасса к д.4ул.Ленина  (подземная) 3334  Ноябрь 2000 Ленина 4 70 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

708.  Т/трасса к д.16ул.Крупской (подземная) 3337  Октябрь 1976 Крупская 16 263,4 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

709.  Т/трасса  отЦТП-12 до Красн.ул.35 (подземная) 3408  Август 1989 красная Поляна 570 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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710.  Т/трасса к ж/д №9 по ул Авиационная (подземная) 3410  Январь 2001 Авиационная 9 43,2 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

711.  Т/сети к ж/д № 5а по ул Циалковского (подземная) 3411  Январь 2001 Циалковского 5 29 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

712.  
Т/трасса от ЦТП до ж/д ул Крупская 12 

(подземная) 
3412  Январь 2001 Крупская 12 61 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

713.  Трубопроводы и арматура 3417  Март 2001  1 к-т 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

714.  
Магистральные сети от ТК-2 до ЦТП по ул 

Крупской 14.  (подземная) 
3418  Март 2001 крупская 14 268,4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

715.  
Внутриквартальные сети от ЦТП до камеры 

(подземная) 
3419  Март 2001  48 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

716.  
Внутриквартальные сети от камеры до дома 14 ул 

Крупской (подземная) 
3420  Март 2001 Крупская 14 232,4 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

717.  
Внутриквартальные сети от ЦТП 11 до ТК 

ул.Аэропортовская,12 (подземная) 
3427  Июнь 2001 Аэропортовская 1252 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

718.  
Внутриквартальные сети от ТК у ЦТП №11 до 

ул.Молодежная.4 (подземная) 
3431  Июнь 2001 Молодежная 4 500 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

719.  
Внутриквартальные сети от ТК д.9 до д.8а-б ул.9-й 

квартал. (подземная) 
3437  Июнь 2001 9й квартал 772 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

720.  
Трубопровод ( отопление и ГВС) от камеры до ж/д 

(копр 2) ул Чехова д 14. (подземная) 
3455  Октябрь 2001 Чехова 14 446 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

721.  
Трубопровод (отопление и ГВС) по корпусу II в 

подвале ул.Чехова 14. 
3456  Октябрь 2001 Чехова 14 245 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

722.  
Трубопровод (отопление и ГВС) от корпуса II до 

ж/д ул  Чехова 14. (подземная) 
3457  Октябрь 2001 Чехова 14 104,4 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

723.  
Трубопроводы технологические от ТК-существ. До 

кор. 1,2 ж/д № 6 по ул.Юбилейной (подземная) 
3459  Ноябрь 2001 мкр-н Центральный 78,2 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

724.  
Трубопроводы технологические от  ж/д № 6 до ТК-

6по ул.Юбилейной (подземная) 
3460  Ноябрь 2001 мкр-н Центральный 7,8 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

725.  
Трубопроводы технологические по подвалу ж/д 

№6по ул.Юбилейной 
3461  Ноябрь 2001 мкр-н Центральный 155,9 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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726.  
Отвод от магистральных трубопроводовпо 

ул.Юбилейной (подземная) 
3462  Ноябрь 2001 мкр-н Центральный 43,6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

727.  
Трубопроводы технологические от ЦТП №18 к ж/д 

№20 по ул.Борисова (подземная) 
3463  Март 2002 Борисова 18 20 334,64 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

728.  
Технологические трубопроводы подземные от 

ЦТП к корп. "Б" по ул.Маяковского д.12 
3464  Март 2002 Маяковского 12 108 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

729.  
Технологические трубопроводы подземные от 
корп. "Б" до корп. "А" по ул.Маяковского д.12 

3465  Март 2002 Маяковского 12 17,4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

730.  
Трубопроводы техн-кие отопления по подвалу ж/д 

№23, корп.1-5 по ул.Ленина 
3466  Ноябрь 2002 Ленина 23 352,4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

731.  
Трубопроводы техн-кие отопления подземные от 
ТК 5 до жилого дома № 23,корп.1по ул.Ленина 

3467  Ноябрь 2002 ленина 23 14,7 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

732.  
Трубопроводы технологич-е ГВС по подвалу Ж/д 

№ 6, к.2 по ул. Юбилейной 
3468  Ноябрь 2002 мкр-н Центральный 24,1 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

733.  
Трубопроводы технологич-е ГВС по подвалу Ж/д 

№ 23, к.1-5 по ул. Ленина 
3469  Ноябрь 2002 Ленина 23 352,4 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

734.  

Трубопроводы технологич-е ГВС подземные от 

ж/д № 6, к.2 по ул.Юбилейной до ж/д №23, кор.1 

по ул. Ленина 

3470  Ноябрь 2002 мкр-н Центральный 140,66 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

735.  

Внутриквартальные теплосети по ул.Ленина, д.2/2 

(подземная)2ду50мм-60м (60 п.м.) 

3477 

 Декабрь 2002 ул.Ленина, д.2/2 60 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

736.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

подземные от магистрали до ж/д №5 по ул. 

АэропортовскаяТ1-ду108х3.5-65п.м т2-108х3.5-
65п.м т3ду89х3.5-62п.м т4ду76/3.5-62пм 

3484  Октябрь 2002 Аэропортовская 254 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

737.  

Трубопровод технол. Отопл. От ЦТП к ж/д №14 по 

ул. Маяковского в бесканальн. подземн. прокладке 
2ду89х4.5мм-86.3п.м 

3486  Апрель 2003 Маяковского 14 172,6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

738.  

Трубопроводы технолог. ГВС от ЦТП к ж/д №14 

по ул.Маяковского пролож в бескан. Подземн. 

Прокладке. Труба ст. в ППУ изоляции.ду-

89х4.5мм-86.3п.м ду57х4.5мм-86.3п.м 

3487  Апрель 2003 Маяковского 14 172,6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

739.  

Магистральный трубопровод отопления 

(подземная) от существующей камеры СК-2 до 
ТК-1. ТК-3 и ТК-4 (2д273х7мм -247.45м.) 

3490  Август 2003 
СК-2 до ТК-1. ТК-3 и 

ТК-4 
494,9 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

740.  

Трубопроводы технологические подземные от ТК 

по ул.Чехова  к ж/д №10 по ул.Чехова 
проложенные в бесканальной подземной 

прокладке в ППУ изоляции 2д-89х3.5-28м 

3503  Февраль 2004 Чехова 10 56 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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741.  

Трубопроводы технологические подземные ГВС  

от ТК по ул.Чехова  к ж/д №10 по ул.Чехова 

проложенные в бесканальной подземной 

прокладке в ППУ изоляции Т3д89х3.5-28п.м 
ТА4д57х3.5 28п.м 

3504  Февраль 2004 Чехова 10 56 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

742.  
Тепловая камера ТК-1 с двумя люками  

(2.94*2.94)Чехова 7а 
3508  Март 2004 Чехова 7а 1 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

743.  Тепловая камера УТ-1 к ж/д по ул.Пушкина д. 2 3512  Апрель 2004 Пушкина 2 1 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

744.  

Трубопровод Технологический отопления от ТК 
УТ-1 до жилого дома ул.Текстильна 8 в 

бесканальной прокладке в ППУ изоляции 

(подземная) 2д108х4-18п.м 

3514  Май 2004 Текстильная 8 36 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

745.  

Трубопр.технолог.отопления подземные от 

сущ.камеры№7 к ж/д №8кор.4поул.Юбилейной 

Уч-к теплосети от ТК-7 до ТК-8 бесканальная 
прокладка в ППУ изоляции 2д159х6.0мм-4.5п.м 

3518  Декабрь 2004 мкр-н Центральный 9 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

746.  

Трубопроводы технологические ГВСот ТК-7до ж/д 

№8кор.4по ул.Юбилейная подземные уч-к 
трубопровода ГВС бесканальн.прокладка от ТК-7 

до ТК-8 в ППУ изоляции Т3д.108х5.0-4.5п.м Т4 

д57х5.0мм-4.5п.м 

3520  Декабрь 2004 мкр-н Центральный 9 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

747.  

Технологический трубопровод хол.воды с 
устройством колодца и зап.арматурой (подзмный), 

ул.Калинина,2а 

3522  Январь 2005 Калинина 2а 10 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

748.  

Сеть ГВС от ж/д Чехова 11 до ТК у ЦТП 
21(подзмная бесканальн.прокладка)Т3ду80-57м 

Т4ду50-57м 

3524  Март 2005 Чехова 11 114 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

749.  
Тепловая камера ТК-1 с двумя люками  

(30*30)ул.Чайковского д.18.д.20 
3538  Июль 2005 Чаковского 18 20 ТК-1 с двумя люками  (30*30) 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

750.  

Трубопровод технолог.горячего водоснабжения от 

ТК до ж/дпо ул.Крупской д.12А на опорах по стене 
туннеля-въезда в подземный гараж-автостоянку 

Т3д.80-46 п.м. Т4д.50-46 п.м 

3541  Август 2005 Крупской 12А 92 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

751.  

Трубопровод технологический отопления 

подземный от вновь постр.ТК до ж/дКалинина 3А 

трубы стальные ППУ изоляция 2д108х4 

3543  Сентябрь 2005 Калинина 3А 31,6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

752.  

Трубопровод технологический ГВС подземный от 

вновьпостр.ТК до ж/дКалинина 3А трубы 
стальные ППУ изоляция 2д(70.50) 

3544  Сентябрь 2005 Калинина 3А 34,6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

753.  

трубопровод технологический отопления отТК 1до 

ТК-2 ул.Молодежная 10 в непроходных каналах 
подземный  2Д.159мм-110м 

3545  Ноябрь 2005 Молодежная 110 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

754.  
Трубопровод технологический отопления от ТК-2 

до ж/д по ул.Молодежная 10,в непроходных 
3546  Ноябрь 2005 Молодежная 10 39,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 



 115 

каналах подземный Т1д.133мм-39.5м Т2д.159мм-

39.5м 

755.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

подземный от ТК расположенной у корпуса №34 к 

ж/д №36 по ул.Калинина трубы стальные изоляция 
ППУ 2д.108х4мм-22.2п.м Т3д.70-22.2п.м Т4д.50-

22.2п.м 

3547  Ноябрь 2005 Калинина 34 36 22,2 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

756.  

Магистральные тепловые подземные сети, 
бесканальная тр.сталь в ППУ от ул.Ленина д.61 до 

дворца спорта ул.Ленина д.65  2д-133 

3552  Апрель 2006 Ленина 61 65 212,6 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

757.  

Трубопроводы подземные технологические 

отопления и ГВС от тепловой камеры до жилого 
дома по ул.Авиационная, д.11  2ду50-29.96м 2ду 

70-29.96м  

3622  Июнь 2006 Авиационная 11 29,96 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

758.  

Трубопроводы подземные технологические 
отопления и ГВС от тепловой камеры до жилого 

дома № 9 по ул. Авиационная 4Ду100-32.33м 

3623  Октябрь 2006 Авиационная 9 32,33 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

759.  

Трубопроводы подземные технологические 
отопления и ГВС от тепловой камеры до жилого 

дома №16 по ул. Заречная 3ду80-120.36 м ду50-

120.36м 

3624  Октябрь 2006 Заречная 16 120,36 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

760.  

Трубопроводы подземные технологические 
отопления и ГВС от эстакады по ул.Кольцевая до 

надземного участка по ул.Фестивальная (2Ду200-

63.6м ду150-63.6м ду100-63.6м) 

3628  Ноябрь 2006 
Фестивальная 

кольцевая 
254,4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

761.  

Трубопроводы подземные технологические 

отопления и ГВС от эстакады по ул.Фестивальная 

до тепловой камеры возле дома №1Б по 
ул.Кольцевая (2ду200-13.62м ду150-13.63м ду100-

13.63м) 

3629  Ноябрь 2006 
Фестивальная 

кольцевая 
54,52 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

762.  

Трубопроводы подземные технологические 

отопления и ГВС от тепловой камеры до дома 
№1Б по ул.Кольцевая (2Ду200-1.5м ду150-

1.5м,ду100-1.5м) 

3630  Ноябрь 2006 кольцевая 1Б 6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

763.  

Трубопроводы подземные технологические 
отопления и ГВС от тепловой камеры до дома 

№1В по ул.Кольцевая 2Ду100-117.22м ду80-

117.22м ду70-117.22м 

3631  Ноябрь 2006 Кольцевая 1В 468,88 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

764.  
Трубопроводы подземные технологические к 

жилому дому №16 по ул.Крупская 2ДУ100-32м 
3632  Ноябрь 2006 Крупской 16 64 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

765.  

Т/трасса ГВС в микрорайоне "Центральный" от 
ЦТП-2 до жилого дома по ул.Юбилейная, 6 

(подземная) Т3ду150мм-75м Т4-ду125мм-75м 

3633  Ноябрь 2006 мкр-н Центральный 150 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

766.  

Внутриквартальные сети ГВС от ЦТП 13 до 
ул.Маяковского 13 (подземная) ду100-100м ду80-

30м ду70-90м ду50-40м 

3634  Январь 2007 Маяковского 13 130 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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767.  

Внутриквартальные сети отопления к жилым 

домам, ул.Чехова 5,7-9 (подземная) 76-140-80м 57-

125-40м 45-125-40.1м 

3635  Май 2007 Чехова 5 7.9 160,1 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

768.  

Трубопроводы технологические подземные 

отопления и ГВС от ж/дома №8, кор.5 по 
ул.Юбилейная до ж/дома №23, кор.13 по 

ул.Ленина 2д100х4.5 д76х4.5 д50х3.5 

3639  Ноябрь 2007 мкр-н Центральный 140 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

769.  

Трубопроводы технологические подземные 
отопления и ГВС от ж/дома №8, кор.7 по 

ул.Юбилейная до ж/дома №23, кор.7 по ул.Ленина 

2д108х4.5 Т3д76х4.5 Т445х3.5 

3640  Ноябрь 2007 мкр-н Центральный 160 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

770.  

Трубопроводы технологические ГВС в тех. 
подполье жилого дома №8, кор.4-7 по 

ул.Юбилейная  Т3д 76х4.5 Т4д50х3.5 

3641  Ноябрь 2007 мкр-н Центральный 220 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

771.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 
подземные от магистрали до ж.д. №7 по 

ул.Аэропортовская 2д159х250-138.5м 

3642  Декабрь 2007 Аэропортовская 277 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

772.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения в 
техподполье ж.д. №7 по ул.Аэропортовская 

2д159х6-20м 

3643  Декабрь 2007 Аэропортовская 40 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

773.  

Трубопроводы технологические отопления и 

подземные ГВС от ЦТП до ТК между домами по 
ул.Аэропортовская 2д133х4-37м Т3108х4-37м 

Т476х4-37м 

3644  Декабрь 2007 Аэропортовская 148 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

774.  

Трубопроводы технологические отопления и 
подземные ГВС от ТК между домами №7 и №9 по 

ул.Аэропортовская до ж.д.№9 по 

ул.Аэропортовская 2д108х4-13м Т3д89х4-13м Т4-
д57х3.5-13м 

3645  Декабрь 2007 Аэропортовская 52 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

775.  

Трубопровод технологический теплоснабжения 

подземный от ТК к общеобразовательной школе 

№9 по пр-ду Шадунца, д.1 Т1-д-108х4 

3662  Январь 2008 Шадунца 1 140 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

776.  
Канализационные сети, ул.Калинина, 2А 

(подземные) д-16-10мм 
3665  Январь 2008 Калинина 2А 153 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

777.  
Трубопроводы технологические внутрицеховые, 

ул.Калинина,2А ду200-150мм Ц-200х6 Ц150х4 
3666  Январь 2008 Калинина 2А 300 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

778.  

Участок канализационной сети на террит.РТС 

"Лобня" от водогрейной котельной до выходного 

колодца ду100-13м  ду 200-85м 

3667  Март 2008 Букинское ш.4Б 98 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

779.  

Трубопровод подземный технологический 
отопления от УТ-1 до жилого дома по ул. 

Молодежная, №14 2д108-101.95м 

3668  Март 2008 молодежная 14 230,9 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

780.  

Трубопроводы  технологические отопления и ГВС 

через техподполье жилого дома №1Б по 
ул.Кольцевая (в минвате транзитные) 2ду159-45м 

Т3108-45м Т4д89-45м 

3669  Март 2008 кольцевая 180 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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781.  

Трубопроводы подземные технологические 

отопления и ГВС от жилого дома №1Б по 

ул.Кольцевая до жилого дома №8 корп.1,2 по 

ул.Фестивальная 2ду219-22.67м Т3д219-22.67м Т4-
89-22.67м.2ду89-79.38мТ386-79.38м Т4д57-79.38м 

3670  Март 2008 
Кольцевая 

фестивальная 
408,2 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

782.  

Трубопроводы подземные  технологический 

отопления и ГВС ул.Чайковского, от сущ. ТК 14-1 

до ТК-15 .3ду100-73.3м ду150-73.3м 

3671  Март 2008 Чайковского 293,2 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

783.  

Трубопроводы подземные  технологический 

отопления и ГВС ул.Чайковского, от сущ. ТК 15 до 

ТК-14-4 .3ду100-24.4м ду80-24.4м 

3672  Март 2008 Чайковского 97,6 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

784.  

Трубопроводы подземные  технологические 
отопления и ГВС от ТК-14-4 до жилого дома№3А 

по ул.Чайковского 4ду57-10м 

3673  Март 2008 Чайковского 3а 40 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

785.  

Трубопроводы технологические отопления и ГВС 
в ППУ-изоляции, подземные, расположенные от 

ТК “Скорой помощи” до теплового узла здания 

“Скорой помощи”, ул.Заречная, д.15В 2ду57-17.5м 
Т3ду50-17.5м Т4ду32-17.5м 

3683  Апрель 2008 Заречная 15 70 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

786.  

Трубопроводы технологические отопления и ГВС 

в ППУ-изоляции, подземные, расположенные от 
забора “Скорой помощи” ул.Заречная, д.15В до ТК 

ЛЦГБ, ул.Заречная, д.15 2ду159-87м Т3ду108-87м 

Т4ду89-87м 

3684  Апрель 2008 Заречная 15 348 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

787.  

Внутрицеховые трубопроводы, 
ул.Аэропортовская, д.7 д-130-41м д100-50м д80-6м 

д50-22м д30-36м 

3685  Апрель 2008 Аэропортовская 7 155 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

788.  
Трубопровод III категории, РТС "Лобня", 

(внутрицеховой) 
3686  Апрель 2008 Букинское ш.4Б 347,41 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

789.  
Участок теплосети от ЦТП№7 до ответвления на 

ЦТП№9,10 (подземная) 2ду219 
3687  Июль 2008  300 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

790.  

Трасса отопления и ГВС от ЦТП№14 до 

ж.д.Маяковского, д.10 (подземная) ду100-160м 
ду150-190м ду125-7м ду80-60м 

3688  Октябрь 2008 Маяковского 10 417 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

791.  
Трубопроводы отопления d=15-32мм, ул.Большая, 

д.2А 
3689  Декабрь 2008 Большая 2А 78,4 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

792.  
Трубопроводы химочищенной воды d=25мм, 

ул.Большая, д.2А 
3690  Декабрь 2008 Большая 2А 19 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

793.  

Трубопровод сырой воды хозпроизводственно-

пожарного назначения d=15-100мм, ул.Большая, 

д.2А 

3691  Декабрь 2008 Большая 2А 78,4 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

794.  
Трубопроводы технологические внутрицеховые 

(Т1) , ул.Большая, д.2А 
3692  Декабрь 2008 Большая 2А 78 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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795.  
Трубопроводы технологические внутрицеховые 

(Т2) , ул.Большая, д.2А 
3693  Декабрь 2008 Большая 2А 65 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

796.  
Трубопроводы технологические внутрицеховые 

(Т3, Т4) , ул.Большая, д.2А 
3694  Декабрь 2008 Большая 2А 16 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

797.  
Трубопроводы отопления d=15-32мм, 

ул.П.Морозова, д.1В 
3695  Декабрь 2008 П.Морозова 1В 151 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

798.  
Трубопроводы химочищенной воды d=25мм, 

ул.П.Морозова, д.1В 
3696  Декабрь 2008 П.Морозова 1В 19 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

799.  

Трубопровод сырой воды хозпроизводственно-

пожарного назначения d=15-100мм, 

ул.П.Морозова, д.1В 

3697  Декабрь 2008 П.Морозова 1В 78,4 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

800.  Трубопровод отопления, ул.П.Морозова, д.1В 3698  Декабрь 2008 П.Морозова 1В 78,4 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

801.  
Трубопроводы технологические внутрицеховые 

(Т1) d=15-159мм, ул.П.Морозова, д.1В 
3699  Декабрь 2008 П.Морозова 1В 78 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

802.  
Трубопроводы технологические внутрицеховые 

(Т2) d=18-159мм, ул.П.Морозова, д.1В 
3700  Декабрь 2008 П.Морозова 1В 65 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

803.  
Трубопроводы технологические внутрицеховые 

(Т3, Т4) , ул.П.Морозова, д.1В 
3701  Декабрь 2008 П.Морозова 1В 16 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

804.  
Сети водоснабжения к зданию механической 

мастерской, ул.Букинское шоссе, 4Б ду50 
3702  Декабрь 2008 Букинское ш.4Б 9 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

805.  

Участок магистральной теплотрассы от ТК0 до 

ул.Букинское шоссе,33(надземная) 2ду300-43м 

2ду350-115.5м 

3703  Декабрь 2008 ул.Букинское шоссе 33 

317 м 

50-50-41/008/2010-189 от 

26.03.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

806.  
Теплотрасса от ТК до дома 12 ул. 

Крупской(подземная) 
3704  Апрель 2009 Крупская 12 144 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

807.  
Теплотрасса от ТК 34 до дома 63 ул. Ленина 

(подземная) 
3705  Апрель 2009 Ленина 63 52 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

808.  
Теплотрасса от ТК 13(ул.Строителей) до жил.дома 

24 ул.Мирная (подземная) 
3706  Май 2009 Мирная 24 404 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

809.  
Трасса отопления и гвс от ТК11-2 до ТК11-3 по 

ул.Букинское шоссе (подземная) 
3707  Июнь 2009 Букинское ш 144 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

810.  

Трубопроводы технологические теплоснобжения 

от жилого дома №30 по ул. Мирная до здания 
ледового катка 

3708  Июль 2009 Мирная 30 710,6 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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811.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от ТК у жилого дома №61 по ул. Ленина до выхода 

из жилого дома №30 по ул.Мирная 

3709  Июль 2009 Мирная 30 388 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

812.  

Теплотрасса отопления и гвс от ТК по 

ул.Молодёжная до ввода в здание по 
ул.Аэропортовская (подземная в ППУ изоляции) 

3710  Август 2009 Аэропортовская 160 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

813.  
Магистральная теплотрасса от ул.Аэропортовская 

до ЦТП №12 по ул.9-ый квартал (подземная) 
3711  Август 2009 Аэропортовская 279 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

814.  
Теплотрасса отопления и ГВС кжилдому по 
ул.Калинина 2 (подземная В ППУ изоляции) 

3712  Август 2009 Калинина 2 120 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

815.  
Магистральная  теплотрасса от ТК6 до ЦТП №14 

ул.Маяковского 12а (подземная) 
3713  Август 2009 Маяковского 12а 144 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

816.  

Трубопроводы технологические отопления и ГВС 

от Т-2, прд Шадунца, до ТК-3; Ст20в ППУ ПЭ 

изоляции бескональная подземная 

3714  Сентябрь 2009 пр-д Шадунца 278 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

817.  

Трубопровоы технологические отопления и ГВС 
от ТК-3, до д.9, пр-д Шадунца; Ст20 в ППУ ПЭ 

изоляции бесканальная подземная 

3715  Сентябрь 2009 пр-д Шадунца 294 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

818.  

Трубопроводы технологические отопления и 
ГВС.В подвале д.9, до врезки на д.9, пр-д. 

Шадунца; Ст20 в изоляции из минваты с оберткой 

из стеклоткани на кронштейнах 

3716  Сентябрь 2009 пр-д Шадунца 120 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

819.  

Трубопроводы технологические отопления и ГВС 

в подвале д.9; от врезки на д.9, до выхода из д. 9; 

пр-д Шадунца ст 20 в изоляции из минваты с 

оберткой из стеклоткани на кронштейнах 

3717  Сентябрь 2009 пр-д Шадунца 88 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

820.  

Трубопроводы технологические отопления и ГВС. 

От д.9; пр-д Шадунца ,до  д.11; пр-д Шадунца; Ст 

20 в ППУ ПЭ изоляции безканальная подземная 

3718  Сентябрь 2009 пр-д Шадунца 130 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

821.  

Трубопроводы технологические отопления и ГВС. 
От ТК-3 до ввода в д.7,секция 3; пр-д Шадунца; Ст 

20 в ППУ ПЭ изоляции в непроходном канале из 

ж/б лотков с ж/б перекрытия,подземная 

3719  Сентябрь 2009 пр-д Шадунца 114,8 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

822.  

Трубопроводы технологические отопления. От 

врезки Вр 1 до ввода в д.7, секция5; пр-д Шадунца; 

Ст 20 в ППУ ПЭ изоляции бесканальная подземная 

3720  Сентябрь 2009 пр-д Шадунца 46 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

823.  
Байпасная линия сетевой воды в котельной 

мкр.Луговая ул.Научный городок 25 
3722  Ноябрь 2009 п.Луговая 50 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

824.  

Трубопровод взрыхления в котельной мкр.Луговая 
ул.Научный городок 25 ду50-23м ду70-23м ду 25-

25м 

3723  Ноябрь 2009 п .Луговая 71 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

825.  
Сеть ливневой канализации на территории РТС 

"Лобня"(подземная) 
3724  Ноябрь 2009 Букинское ш.4Б 100 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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826.  

Участок №2 Трубопровод технологический 

теплоснабжения, подземный, бесканальный в ППУ 

изоляции от точки УП-5 до ТК-1 Т1-Д219мм-

267.15м;Т2-Д219 мм-267.15м. 

3726  Ноябрь 2009 от точки УП-5 до ТК-1 534,3 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

827.  

Участок №3 Трубопровод технологический 
отопления подземный бесканальный в ППУ 

изоляции от ТК-1 до ж/дома ул.Спортивная д.7 

корп.3 Т-1-159мм-58.45 м;Т-2-Д159мм-58.45м 

3727  Ноябрь 2009 Спортивная 7 116,9 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

828.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от РТС "Красная поляна"Текстильная 3А до ТК; 

Ст-20 в ППУ-ОЦ и в ППУ-ПЭ изоляции 
подземнная прокладка Т1-Ду 325 мм;Т2-Ду 325 мм 

3730  Ноябрь 2009 Текстильная 3А 112,24 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

829.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от ТК дожилого дома по ул.Текстильная,18; Ст-20 

в ППУ -ПЭ изоляции подземная прокладка Т1-Ду 

159 мм;Т2-Ду 159 мм;Т1-Ду 108 мм;Т2-Ду 108мм. 

3731  Ноябрь 2009 Текстильная 18 257,6 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

830.  Коллектор обратной сетевой воды на РТС "Лобня" 3732  Ноябрь 2009 Букинское ш 4Б 218,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

831.  Пожарный трубопровод  РТС "Лобня" 3736  Июнь 2010   221 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

832.  

Магистральная теплотрасса под привокзальной 

площадью от ТК Ленина 2 до Ленина 1 

(подземная) 

3742  Август 2010 Ленина 1-2 184 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

833.  
Теплотрасса от ТК 5 до жд. Калинина 10 

(бесканальная подземная) 
3743  Август 2010 Калинина 10 203 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

834.  
Теплотрасса отопления и гвс от ТК -7 до школы 

№7 (подземная бесканальная)2ду80 2ду50 
3745  Сентябрь 2010  96 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

835.  

Теплотрасса отопления и гвс от ТК14-1 до дома 
Чайковского-3(подземная канальная)гвс-

1ду150мм-30м 1ду100мм-30м. отопл.2ду150ппу-

15м 2дуст150-15м 

3746  Сентябрь 2010 Чайковского 3 120 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

836.  

Тепловые сети отопления и ГВС от ТК сущ.до 
здания детского сада по ул.Молодёжная 

д.16(подземная) 2ду-89 2ду76/57-76.7м 

3747  Февраль 2011 Молодежная 1 306,8 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

837.  

магистральная т/трасса от ТК19 у ж/д ул.Мирная 

19 до ТК (врезка на ж/д 

ул.Победы(подземная)2Ду250 2Ду300 

3754  Декабрь 2011 Мирная 19 154 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

838.  

Магистральные сети теплоснабжения от ТК-25 
ул.Авиационная д.5 до ТК-26 ул.Борисова 20 

подземная прокладка Т1Ду-325 Т2ду325 

3755  Январь 2012 Авиационная Борисова 249 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

839.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от ТК-26-2 до врезки в ж/д ул.Борисова д.14 
корп.1,2 подземная прокладка Т1ду-133 Т2Ду-133 

3756  Январь 2012 Борисова 14 144,6 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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840.  

трубопроводы технологические от ТК-26-1 до ТК-

26-2 подземная прокладка ул Борисова Т1ду-219 

Т2ду-219 Т1Ду-159 Т2Ду-159 

3757  Январь 2012 Борисова 14 258,8 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

841.  

трубопроводы технологические теплоснабжения 

от ТК-26 до ТК-26-1 подземная прокладка 
ул.Борисова Т-1Ду-273 Т2ду-273 

3758  Январь 2012 Борисова 14 448 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

842.  

Трубопровод технологический подземный от ТК 

до стены дома по ул.Спортивная д.3 корп1 2Ду-
108мм 

3759  Январь 2012 Спортивная 3 50,24 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

843.  

Участок магистральной т/трассы от ТК 

Текстильная д.8 до ТК Текстильная 

д.12(подземная) 2Ду320 

3760  Сентябрь 2012 Текстильная 8 12 125 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

844.  
Магистральная т.трасса от ул.Некрасова д.9 до ТК 

по ул.Чехова (подземная)2Ду400 
3761  Сентябрь 2012 Некрасова Чехова 100 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

845.  

Водопровод от водопроводной камеры у д.28/2 по 

Букинскому ш.до ЦТП "1Букинское ш. Д.18 

подземный д-150 

3763  Сентябрь 2012 Бекинское ш.28/2 18 110 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

846.  
Канализация к зданию производственной базы 

автохозяйства Букинское ш.4Б 
3765  Ноябрь 2012 Букинское ш.4Б 122,6 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

847.  

Сеть тепловая магистральная от точки врезки в 
магистральный трубопровод на мкр-н по 

пр.Шадунца до ж/д по ул.Батарейная д.6(надземно-

подземная)Т-1ду219,Т2-Ду219(подземная 644.4м 
надземная 251.8м) 

3766  Ноябрь 2012 пр-д Шадунца 
896,2 м 

50-АЕ 947858 от 13.02.2014 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

848.  

Магистральная теплотрасса 2 ДУ 250мм от ТК 

Ленина 21 до ТК у ж/д по ул.Юбилейной 4 корп.7 

подземная 

3767  Декабрь 2012 мкр-н Центральный 214 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

849.  
Теплотрасса ДУ70мм к коррекционной школе по 

ул.П.Морозова 1Б 
3768  Декабрь 2012 П.Морозова 1Б 190 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

850.  Кабель 6кв 280м ЦРП-15 3002  Январь 1968  280 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

851.  Г/провод к ГРП 16.2м 3009  Январь 1968  16,2 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

852.  Г/провод котельной 40м 180-100 3011  Январь 1969  180 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

853.  Т/трасса к ж/д 12,14 ул.Калин. (подземная) 3021  Январь 1967 Калинина 12 14 374 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

854.  Т/сети ул.Калинина,4(подземная) 3029  Январь 1980 Калинина 4 92 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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855.  Т/трасса ул.Калинина,8 (подземная) 3030  Январь 1987 Калинина 8 94 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

856.  т/трасса Букинское ш.д.20,к.1 3033  Декабрь 1983 Букинское ш 407 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

857.  Т/трасса от ТК до бойлерной 3035  Январь 1979  267 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

858.  Т/трасса от бойл. до ж/д 4,5 3037  Январь 1979  166 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

859.  Т/трасса от бойл. до ж/д 6,7 3038  Январь 1979  426 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

860.  Т/трасса от ТК до ж/д 8а,8б 3039  Январь 1979  142 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

861.  Т/тр.ж/д Чайковского 3..6 (подземная) 3059  Июнь 1965 Чайковского 3, 6 140 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

862.  Т/провод ЦТП Московская 150м 3060  Январь 1965 Московская 150 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

863.  Т/провод ЦТП от МолГвардии100м 3061  Июнь 1967  100 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

864.  Т/пров. ГВС ЦТП Чайковского 3068  Январь 1975 Чайковского 53 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

865.  Т/пров. ГВС ЦТП Чайковского 3069  Январь 1975 Чайковского 150 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

866.  
Сети т/снаб Чайковского 3-ТК Чайковского 10 

(подземная) 
3078  Октябрь 1980 Чайковского 564 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

867.  Внутриплощадочные т/сети (подземная) 3081  Январь 1988  6,5 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

868.  Внутриплощадочные т/сети (подземная) 3082  Январь 1985  48,1 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

869.  Внутриплощадочные т/сети (подземная) 3083  Январь 1985  24,7 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

870.  Внутриплощадочные т/сети (подземная) 3084  Январь 1985  163,3 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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871.  Теплосети к ЦТП (подземная) 3088  Декабрь 1988  225 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

872.  Тепловые сети (подземная) 3090  Январь 1965  167 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

873.  Внутрикв.т/сети Чехова 4 (подземная) 3091  Январь 1970 Чехова 240 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

874.  Внутрикв.т/сети Чехова 2 (подземная) 3092  Январь 1979 Чехова 66 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

875.  Т/трасса до ЦТП Ник..Ленина 16 (подземная) 3099  Июнь 1965 Ленина 16 462 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

876.  Т/трасса Чкалова 13 3100  Июнь 1965 Чкалова 13 42 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

877.  Т/трасса Мирная 1,3 (подземная) 3101  Январь 1965 Мирная 1, 3 163 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

878.  Т/сеть Победы 2,4,8,10/11 (подземная) 3103  Январь 1965 Победы 2,4,8,10/11 140 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

879.  Т/трасса Некрасова 7 (подземная) 3108  Апрель 1982 Некрасова 267 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

880.  Т/провод ЦТП Ленина 3112  Январь 1982 Ленина 22 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

881.  Трубопроводы по ЦТП-15 3118  Январь 1955 Чкалова 11А 479 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

882.  Трубопроводы по ЦТП-16 3119  Июль 1974 Букинское ш. 23 А 412 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

883.  Трубопроводы по ЦТП-17 3120  Апрель 1983 Заречная 20Б 268 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

884.  Т/трасса от ТК8 до ТК8а (подземная) 3138  Январь 1971 ТК8 до ТК8а 20 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

885.  Т/трасса от ТК8а до Бук.ш.,23 (подземная) 3139  Январь 1971 Букинское ш.23 182 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

886.  Т/трасса от д.23 до 21 по Бук.ш. (подземная) 3140  Январь 1971 Букинское ш 33,6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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887.  Т/трасса от ТК8а до ТК9-1 (подземная) 3141  Январь 1971 ТК8а до ТК9-1 65 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

888.  Т/трасса от ТК9-1 до ТК9-2 (подземная) 3143  Январь 1971 ТК9-1 до ТК9-2 88 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

889.  Т/трасса от ТК9-2 до Бук.ш.,11а (подземная) 3145  Январь 1971 Букинское ш.11 113,4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

890.  Т/трасса от ТК11-2 до Бук.ш.,7 (подземная) 3150  Январь 1971 Букинское ш.7 26,8 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

891.  Т/трасса от ТК11-2 до Бук.ш.,5 (подземная) 3151  Январь 1971 Букинское ш.5 28 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

892.  Т/трасса от ТК11-3 до Бук.ш.,3/2 (подземная) 3154  Январь 1971 Букинское ш 3/2 47 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

893.  Т/трасса от ТК12 до ТК12-1 (подземная) 3155  Январь 1971 от ТК12 до ТК12-1 196 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

894.  Т/трасса от ТК12-1 до Чкалова,10 (подземная) 3157  Январь 1971 Чкалова 10 63 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

895.  Т/трасса от ТК12-1 до Чкалова,14 (подземная) 3158  Январь 1971 Чкалова 14 88 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

896.  Т/трасса от д.14 до д.12 ул.Чкалова (подземная) 3159  Январь 1971 Чкалова 12 85 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

897.  Т/трасса от д.12 до д.17 ул.Чкалова (подземная) 3160  Январь 1971 Чкалова 17 105,2 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

898.  Т/трасса от д.17 до д.17а ул.Чкалова 3161  Январь 1971 Чкалова 17 145 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

899.  Т/трасса от д.17а до д.17б Чкалова 3162  Январь 1971 Чкалова 17б 238 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

900.  Т/трасса отЧкалова,17ад до  (подземная) 3164  Декабрь 2000 Чкалова 17 27 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

901.  Т/трасса от ТК13а до д/с №956 (подземная) 3165  Январь 1971 ТК13а до д/с №956 266 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

902.  Т/трасса от ТК17 до Циолковского,8 (подземная) 3168  Январь 1971 Циолковского 8 16 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 



 125 

903.  Т/трасса от ТК16 до ТК16-4 (подземная) 3169  Январь 1971 от ТК16 до ТК16-4 341 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

904.  Т/трасса от ТК16-1 до Чкалова,5 (подземная) 3170  Январь 1971 Чкалова  5 141 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

905.  Т/трасса от д.5 до д.3 Чкалова (подземная) 3171  Январь 1971 Чкалова5- 3 202 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

906.  Т/трасса от д.3 до д.1 Чкалова (подземная) 3172  Январь 1971 Чкалова 3-1 54 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

907.  Т/трасса от ТК16-3 до Циолковск.4 (подземная) 3173  Январь 1971 Циолковского 12,4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

908.  Т/трасса от ТК16-4 до Циолковск.2 (подземная) 3174  Январь 1971 циолковского 2 24 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

909.  Т/трасса от ТК16-2 до ТК16-2б (подземная) 3180  Январь 1971 ТК16-2 до ТК16-2б 94 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

910.  Т/трасса от ТК16-7 до школы №5 (подземная) 3186  Январь 1971 ТК16-7 до школы №5 485 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

911.  Т/трасса от ТК20-3 до д/с №1991 (подземная) 3193  Январь 1971 ТК20-3 до д/с №1991 10 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

912.  Т/трасса от ТК21 до Циолковского,11 (подземная) 3204  Январь 1971 Циолковского 11 72,8 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

913.  Т/трасса от д.11 до 14 Циолковского (подземная) 3205  Январь 1971 Циолковского 11-14 154 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

914.  Т/трасса от ТК21-1 до Циолковск.,13а (подземная) 3207  Январь 1971 Циолковского 13а 6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

915.  Т/трасса от ТК21-2 до Циолковск.,15 (подземная) 3208  Январь 1971 Циолковского 15 72 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

916.  Т/трасса от ТК22 до Циолковского,13  (надземная) 3209  Январь 1971 Циолковского 13а 35,2 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

917.  Т/трасса от ТК23 до ТК23а (подземная) 3210  Январь 1971 от ТК23 до ТК23а 28 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

918.  Т/трасса от ТК25а до Авиационная,5 (подземная) 3217  Январь 1971 Авиационная 5 17 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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919.  Т/трасса от д.5 до 7 Авиационная (подземная) 3218  Январь 1971 Авиационная 5-7 80 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

920.  Т/трасса от ЦТП-17 до ТК3-1 (подземная) 3219  Январь 1971 от ЦТП-17 до ТК3-1 12 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

921.  Т/трасса от ТК3-1 до ТК3-2 (подземная) 3220  Январь 1971 от ТК3-1 до ТК3-2 110 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

922.  Т/трасса от ТК3-2 до Заречная,21 (подземная) 3221  Январь 1971 Заречная 21 18 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

923.  Т/трасса от ТК3-1 до Заречная,20 (подземная) 3222  Январь 1971 Зареная 20 91 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

924.  Т/трасса от д.20 до 19 Заречная (подземная) 3223  Январь 1971 Заречная 19 200 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

925.  Т/трасса от ТК3-1а до Заречная,17 (подземная) 3225  Январь 1971 Заречная 17 340 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

926.  Сети ГВС от ТК8 до ТК8а (подземная) 3227  Январь 1971 от ТК8 до ТК8а 20 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

927.  Сети ГВС от ТК8а до Букинское ш.,23 (подземная) 3228  Январь 1971 Букинское ш.23 182 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

928.  Сети ГВС от д.23 до 21 Букинское ш. (подземная) 3229  Январь 1971 Букинское ш.21 33,6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

929.  Сети ГВС от ТК8а до ТК9 (подземная) 3230  Январь 1971 от ТК8а до ТК9 18 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

930.  Сети ГВС от ТК9 до насос.Бук.ш.,29а (подземная) 3231  Январь 1971 Букинское ш.29а 578,4 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

931.  Сети ГВС от ТК9 до ТК9-2 (подземная) 3236  Январь 1971 от ТК9 до ТК9-2 104 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

932.  
Сети ГВС от ТК9-2 до Букинское ш.,11 

(подземная) 
3237  Январь 1971 Букинское ш.11 70 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

933.  
Сети ГВС от ТК9-1 до Букинское ш.,15 

(подземная) 
3238  Январь 1971 Букинское ш.15 31 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

934.  Сети ГВС от ТК11-2 до Бук.ш.,5 (подземная) 3245  Январь 1971 Букинское ш.5 28 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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935.  Сети ГВС от ТК12 до ТК12-1 (подземная) 3249  Январь 1971 от ТК12 до ТК12-1 196 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

936.  Сети ГВС от ТК12-1 до Чкалова,10 (подземная) 3250  Январь 1971 Чкалова 10 63 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

937.  Сети ГВС от ТК12-1 до Чкалова,14 (подземная) 3251  Январь 1971 Чкалова 14 88 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

938.  Сети ГВС от д.14 до д.12 ул.Чкалова (подземная) 3252  Январь 1971 Чкалова 12-14 85 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

939.  Сети ГВС от д.12 до д.17 ул.Чкалова (подземная) 3253  Январь 1971 Чкалова 12-17 105,2 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

940.  Сети ГВС от д.17 до д.17а ул.Чкалова (подземная) 3254  Январь 1971 Чкалова 17а-17 145 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

941.  Сети ГВС от д.17а до д.17б Чкалова (подземная) 3255  Январь 1971 Чкалова 17а-17б 238 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

942.  Сети ГВС от ТК13а до д/с №956 (подземная) 3257  Январь 1971 от ТК13а до д/с №956 266 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

943.  Сети ГВС от ТК17 до Циолковского,8 (подземная) 3260  Январь 1971 Циолковского 8 16 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

944.  Сети ГВС от ТК16 до ТК16-4 (подземная) 3261  Январь 1971 от ТК16 до ТК16-4 341 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

945.  Сети ГВС от ТК16-1 до Чкалова,5 (подземная) 3262  Январь 1971 Чкалова 5 141 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

946.  Сети ГВС от д.5 до д.3 Чкалова (подземная) 3263  Январь 1971 Чкалова 3-5 202 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

947.  Сети ГВС от д.3 до д.1 Чкалова (подземная) 3264  Январь 1971 Чкалова 3-1 54 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

948.  Сети ГВС от ТК16-3 до Циолковск.4 (подземная) 3265  Январь 1971 Циолковского 4 12,4 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

949.  Сети ГВС от ТК16-4 до Циолковск.2 (подземная) 3266  Январь 1971 Циолковского 2 24 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

950.  Сети ГВС от ТК20-5 до Д/с №702 (подземная) 3279  Январь 1971 от ТК20-5 до Д/с №702 206 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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951.  
Сети ГВС от Циолковского,9 до ТК20а 

(подземная) 
3285  Январь 1971 Циолковского 9 142 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

952.  
Сети ГВС от ТК20а до Авиационная,12 

(подземная) 
3286  Январь 1971 Авиационная 12 183 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

953.  
Сети ГВС от ТК20а до Циолковского,9а 

(подземная) 
3287  Январь 1971 Циолковского 9а 6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

954.  
Сети ГВС от ТК21 до Циолковского,11 

(подземная) 
3290  Январь 1971 Циолковского 11 22,8 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

955.  Сети ГВС от ТК25а до Авиационная,5 (подземная) 3295  Январь 1971 Авиационная 5 15 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

956.  Сети ГВС от ТК25а до Авиационная,7 (подземная) 3296  Январь 1971 Авиационная 7 60 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

957.  Сети ГВС от ЦТП-17 до ТК3-1 (подземная) 3297  Январь 1971 ул.Заречная 20Б 12 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

958.  Сети ГВС от ТК3-1 до ТК3-2 (подземная) 3298  Январь 1971 от ТК3-1 до ТК3-2 110 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

959.  Сети ГВС от ТК3-1 до Заречная,20  (подземная) 3300  Июнь 1983 Заречная 20 91 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

960.  Т/трасса к д.5 ул.Чехова 3333  Июнь 1974 Чехова 5 73 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

961.  Т/трасса к д.7 ул.Чехова (подземная) 3335  Ноябрь 2000 Чехова  7 96 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

962.  Т/трасса к д.9 ул.Чехова (подземная) 3336  Октябрь 1976 Чехова 9 64 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

963.  Т/тр.отЦТП до ул.9-йКвартал д.4 (подземная) 3400  Август 1967 9й квартал 4 144 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

964.  
Т/трасса от тепл.камеры от9-йКв.до Аэр.д4 

(подземная) 
3404  Август 1958 Аэропортовская 4 40 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

965.  
Т/трасса от тепл.камеры от9-йКв.до Аэр.д2 

(подземная) 
3405  Август 1973 Аэропортовская 2 172 пм 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

966.  Внутрикварт сети от ЦТП до камеры Ленина 15 3424  Июль 1975 Ленина 15 72 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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967. 
Внутрикварт.т/трасса от ТК ул Аэропортовская, 3 

ул Лесная. (подземная) 
3432 Сентябрь 2020 Аэропортовская 3 165 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

968. 
Внутриквартальные сети от ТК ул 

Краснополянская до ул.Булычева,д.12 (подземная) 
3440 Июнь 2001 Булычева 12 1032 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

969. 
Внутриквартальные сети от ТК ул Булычева,12 до 

детск.комбината. (подземная) 
3441 Июнь 2001 Булычева 12 80 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

970. 
Внутриквартальные сети от  ул Булычева,1 до 

ул.Текстильная,д 1. (подземная) 
3442 Июнь 2001 Булычева  текстильная 360 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

971. 
Сети ГВС от ТК 11-3 до Букинское шоссе 3/2 

(подземная)2ду50мм-24м 
3479 Декабрь 2002 Букинское ш.3/2 24 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

972. 
Трубопровод технологический отопления 

(подземная) от камеры ТК-1 до ТК-2 (д-218х5.0мм-

68.85м) 

3491 Август 2003 от камеры ТК-1 до ТК-2 137,7 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

973. 
Технологический трубопровод отоплния 

(подземная) от ТК-3 до здания Администрации 

(2д-100х4.5мм-12м) 

3492 Август 2003 Чехова 15 24 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

974. 
Трубопровод технологический отопления 

(подземная) от ж/д4. Корп.7 по ул.Юбилейной до 

камеры ТК-4(2д89х5.0мм-8.8м) 

3493 Август 2003 мкр-н Центральный 17,6 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

975. 
Трубопровод технологический отопления 

(подземная) то ж/д.4 корп.2 по ул.юбилейной до 

камеры ТК-2 (т2д76х4.5мм-33.27м) 

3494 Август 2003 мкр-н Центральный 66,54 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

976. 

Трубопровод технологический ГВС по подвалу 

ж/д4.корп.5 по ул.Юбилейной в сторону камеры 
ТК-3 (подземный) т3д-50х4.5мм-5м т4д-32х3.0мм-

5м) 

3495 Август 2003 мкр-н Центральный 10 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

977. 

Трубопровод технологический ГВС на участке от 

камеры ТК-6 до ж/д 4. Корп.7 по ул. Юбилейной 
(подземная) (Т3д-89х4.0мм-35.8м Т4д-50х3.5мм-

35.8м) 

3496 Август 2003 мкр-н Центральный 71,6 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

978. 

Трубопровод технологический ГВС на участке от 
камеры ТК-6 до ж/д 4. Корп. 1по ул. Юбилейной 

(подземный) (Т3д-76х4.0мм-15.03м Т4д-50х3.5мм-

15.03м) 

3497 Август 2003 мкр-н Центральный 30,06 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

979. 

Трубопровод технологический ГВС на участке от 

ж/д 4. Корп.5 по ул.Юбилейной до камеры ТК-3 и 

от камеры ТК-3 до зд-я Администрации 
(подземный) (т3д-50х3.5мм-26м Т4д-32х3.0мм-

26м) 

3498 Август 2003 мкр-н Центральный 52 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

980. 

Трубопроводы технологические отопления от ТК-1 

к ж/д Чехова 7а (подземные прокладка бесшовных 
стальных стальных труб в непроходных каналах на 

подвижных опорах в изоляции)2д.108-25.37п.м 

3505 Март 2004 Чехова 7а 50,74 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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981.  

Трубопроводы подземные технологические ГВС 

от ТК-1 к ж/д Чехова 7а (прокладка бесшовных 

стальных труб в непроходных каналах на 

подвижных опорах в изоляции)Т3д89-25.37п.м 
Т4д.5-25.37п.м 

3506  Март 2004 Чехова 7а 50,74 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

982.  
Т/трасса от ТК 20-2  до ТК 20-2Б (ул.Циолковского 

7-5) (подземная) 2ДУ10мм-109м 
3509  Апрель 2004 Циолковского 7-5 218 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

983.  
т/трасса от ТК 9-1 до Букин.ш.15 подземный 

4Ду50-15.5м 
3513  Май 2004 Букинское ш.15 62 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

984.  

т/трасса отопления и ГВС от ул.Текстильная14 до 
улТекстильная 4 (подземная)  2ду125-31м ду70-

32м ду50-32м 

3516  Июнь 2004 Текстильная 4 126 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

985.  

Т/трасса отопления и ГВС от ЦТП12 до ТК ул.9 
квартал 5 (подземная) 2ду125мм-31м,ду80мм-

33м,ду50мм-33м 

3517  Июнь 2004 9й квартал 4 128 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

986.  

Трубопроводы технологические отопления 
подземный от сущ.камеры №7 к ж/д №8кор.4по 

ул.Юбилейная уч.теплосети от ТК-8 до ж/д№8кор4 

прокладка в непроходных каналах на подв.опорах 
2д159х6.0мм-30.76п.м 

3519  Декабрь 2004 мкр-н Центральный 61,52 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

987.  

Трубопроводы технологические ГВСот ТК-7до ж/д 

№8кор.4по ул.Юбилейная подземные уч-к 

трубопровода ГВС бесканальн.прокладка от ТК-8 
до ж/д8кор4 Т1д108х5.0мм-30.76п.м Т2д57х5.0мм-

30.76п.м 

3521  Декабрь 2004 мкр-н Центральный 61,52 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

988.  
Трубопроводы технологические ГВС по подвалу 

жилого дома ул.Чайковского д.7/3(Т3д-108 Т4д-76) 
3530  Июль 2005 Чайковского 7/3 140,18 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

989.  
Трубопроводы технологический отопления по 

подвалу ж/д ул.Чайковского д7/3 (2д-108) 
3531  Июль 2005 Чайковского 7/3 140,18 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

990.  

Трубопроводы подземные технологические ГВС  

(прокладка бесшовных стальных труб в 
непроходных каналах на подвижных опорах в 

изоляции)от подв.помещ.ж/д №7/3 до ТК-1 

ул.Чайковского д.18.и д.20(Т3-д89 Т4д57) 

3532  Июль 2005 Чайковского 18-20 31,08 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

991.  

Трубопроводы подземнве 

технолог.отопления(прокладка бесшовных 

стальных труб в непроходных каналах на 
подвижн.опорах в изоляции)от подвального 

помещен.ж/д№7/3 к ТК-1ул.Чайковского д.18.и 

д.20(2д89) 

3533  Июль 2005 Чайковского 18-20 31,08 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

992.  

Трубопроводы подземные технологические ГВС 
(прокладка бесшовных стальных труб в 

непроходных каналах на подвижных опорах в 

изоляции)от ТК-1 к ж/д ул.Чайковского д.20 
(надземная)(Т3д-89 Т4д-57) 

3534  Июль 2005 Чайковского 20 36,66 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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993.  

Трубопроводы подземные 

технолог.ГВС(прокладка стальных труб в 

непроходных каналах на поджвижн.опорах в 

изоляции)от ТК-1 к ж/д Чайковского д.18 
(подземная) (Т3д-89 Т4д-57) 

3535  Июль 2005 Чайковского 18 22,52 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

994.  

Трубопроводы технологические отопления 

подземные(прокладка бесшовных труб в 

непроходных каналах на подвижных опорах в 
изоляции)от ТК-1 к ж/д Чайковскогод.20 (2д-89) 

3536  Июль 2005 Чайковского 20 36,66 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

995.  

Трубопроводы подземные технологические 

отопления (прокладка бесшовных труб в 
непроходных каналах на подвижных опорах в 

изоляции) от ТК-1 к ж/д ул.Чайковского д.18( 2д-

89) 

3537  Июль 2005 Чайковского 18 22,52 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

996.  

Трубопровод технологический отопления от ТК до 

ж/д по ул.Крупской д12А в железобетонных 

лотках подземной прокладки (2д.133-26п.м) 

3540  Август 2005 Крупской 12А 52 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

997.  

Трубопровод технологический ГВС от ТК до ж/д 
по ул.крупская 12А в ж/б лотках подземной 

проладки Т3д.80-26п.м. Т4д.50-26п.м 

3542  Август 2005 Крупская 12А 52 пм 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

998.  

Трубопровод технологический отопления в 
непроходных каналах подземный от ТК-1 к ж/д 

ул.Краснополянская д.50 (2д.133-5мм -44.9м) 

3548  Декабрь 2005 Краснополянская 50 44,9 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

999.  

Трубопровод технологический отопления в 

непроходных каналах подземный от ТК-1 до ВНС 
ул.краснрополянская (2д.32.3мм-11.5м) 

3549  Декабрь 2005 Краснополянская 11,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1000.  
Трубопровод сырой воды d100, ул.Научный 

городок, 25 
3554  Июнь 2006 Научный городок 200 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1001.  
Трубопровод отопления d100, ул.Научный 

городок, 25 
3555  Июнь 2006 Научный городок 90 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1002.  
трубопровод горячей воды d100, ул.Научный 

городок, 25 
3556  Июнь 2006 Научный городок 75 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1003.  
Трубопровод хим.очищ.воды 1 ступени d57, 

ул.Научный городок, 25 
3557  Июнь 2006 Научный городок 155 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1004.  
Трубопровод хим.очищ.воды 2 ступени d58, 

ул.Научный городок, 25 
3558  Июнь 2006 Научный городок 100 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1005.  
Трубопровод пара iv категории d150, ул.Научный 

городок, 25 
3560  Июнь 2006 Научный городок 170 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1006.  
Рециркуляционный трубопровод d76, ул.Научный 

городок, 25 
3561  Июнь 2006 Научный городок 25 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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1007.  
Общекотельные трубопрводы, ул.Научный 

городок, 25 
3562  Июнь 2006 Научный городок 175 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1008.  
Трубопровод соленой воды, ул.Научный городок, 

25 
3563  Июнь 2006 Научный городок 70 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1009.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ж/д №4до ж/д№2 подземный в ж/б лотках 
2ДУ80 2Ду50, Научный городок 

3564  Июнь 2006 Научный городок 50 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1010.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ж/д №5до ж/д№6 подземный в ж/б лотках 

2ДУ80 2Ду50, Научный городок 

3565  Июнь 2006 Научный городок 52 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1011.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-6 до ТК-8 подземный в бесканальная 

прокладка в битумоперлит.изоляции 
2Ду150,2ДУ100, Научный городок 

3566  Июнь 2006 Научный городок 167 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1012.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-6 до ж/д №5 подземный в ж/б лотках 
2Ду150,2ДУ100, Научный городок 

3567  Июнь 2006 Научный городок 155 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1013.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от  ж/д №5 до ж/д №4 подземный в ж/б лотках 

2Ду100,2ДУ80, Научный городок 

3568  Июнь 2006 Научный городок 50 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1014.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от   ТК-4 до мастерской ЖКО подземный в ж/б 

лотках 2Ду150,2ДУ50, Научный городок 

3569  Июнь 2006 Научный городок 150 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1015.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от   ТК-4 до ТК-6 подземный в ж/б лотках 

2Ду200,2ДУ100, Научный городок 

3570  Июнь 2006 Научный городок 210 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1016.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 
от ТК-8 до ТК-9 подземный бесканальная 

покладка в бито-моперлит.изоляции 

2Ду125,2ДУ100, Научный городок 

3571  Июнь 2006 Научный городок 97 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1017.  

Трубопровод технологический отопления от ТК-9 
до ДК подземный бесканальная покладка в бито-

моперлит.изоляции 2Ду100,2ДУ80, Научный 

городок 

3572  Июнь 2006 Научный городок 60 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1018.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-9 до ТК-10 подземный бесканальная 

покладка в бито-моперлит.изоляции 

2Ду100,2ДУ80, Научный городок 

3573  Июнь 2006 Научный городок 85 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1019.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-10 до дет.сада подземный в ж/б лотках 
2Ду80,2ДУ80, Научный городок 

3574  Июнь 2006 Научный городок 175 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1020.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-8 до ТК-11  подземный бесканальная 

прокладка в битумоперлит.изоляции 
2Ду100,2ДУ80, Научный городок 

3575  Июнь 2006 Научный городок 148 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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1021.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-11 до ж/д 14  подземный бесканальная 

прокладка в битумоперлит.изоляции 2Ду50,2ДУ50, 

Научный городок 

3576  Июнь 2006 Научный городок 115 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1022.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 
от ТК-1 до ТК 13  подземный в ж/б лотках 

2Ду150,2ДУ100, Научный городок 

3577  Июнь 2006 Научный городок 115 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1023.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 
от ТК-14 до ж/д№20  подземный в ж/б лотках  

2Ду70,2ДУ50, Научный городок 

3581  Июнь 2006 Научный городок 75 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1024.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-15 до ж/д№19  подземный в ж/б лотках  
2Ду70,2ДУ50, Научный городок 

3582  Июнь 2006 Научный городок 42 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1025.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-16 до ж/д№18  подземный в ж/б лотках  
2Ду80,2ДУ50, Научный городок 

3583  Июнь 2006 Научный городок 8 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1026.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-17 до ж/д№16  подземный в ж/б лотках  
2Ду80,2ДУ50, Научный городок 

3584  Июнь 2006 Научный городок 8 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1027.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-18 до ж/д№15  подземный в ж/б лотках  

2Ду80,2ДУ50, Научный городок 

3585  Июнь 2006 Научный городок 8 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1028.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-5 до ж/д№11 подземный в ж/б лотках  

2Ду100,2ДУ50, Научный городок 

3586  Июнь 2006 Научный городок 135 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1029.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-6 до ж/д№9 подземный в ж/б лотках  

2Ду50,2ДУ50, Научный городок 

3587  Июнь 2006 Научный городок 48 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1030.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 
транзит по подвалу ж/д №10,№11.2ДУ80,2Ду50, 

Научный городок 

3588  Июнь 2006 Научный городок 90 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1031.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ж/д №11до ж/д№12 подземный в ж/б лотках 
2Ду80,2Ду50, Научный городок 

3589  Июнь 2006 Научный городок 55 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1032.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ж/д №10до ж/д№8 подземный в ж/б лотках 
2Ду80,2Ду50, Научный городок 

3590  Июнь 2006 Научный городок 47 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1033.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-7 до ж/д21 подземный бесканальная 

покладка битум-перлит,изоляции 2Ду50,2Ду50, 

Научный городок 

3591  Июнь 2006 Научный городок 51 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1034.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-7 до торгового центра подземный 
бесканальная покладка битум-перлит,изоляции 

2Ду50,2Ду50, Научный городок 

3592  Июнь 2006 Научный городок 23 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1035.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 
от ТК-6А до амбулатории подземный в ж-б лотках. 

2Ду50,2Ду50, Научный городок 

3593  Июнь 2006 Научный городок 37 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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1036.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-3 до телятника подземный в ж-б лотках. 

2Ду100,2Ду50, Научный городок 

3594  Июнь 2006 Научный городок 131 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1037.  

Трубопровод технологический отопления от 

телятника до тракторной мастерской,подземный в 
ж/б лотках уч.67 2ду50, Научный городок 

3595  Июнь 2006 Научный городок 16 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1038.  

Трубопровод технологический отопления от 

телятника до центрального склада ,подземный  в 
ж/б лотках  2ду80, Научный городок 

3597  Июнь 2006 Научный городок 126 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1039.  

Трубопровод технологический отопления от 

центрального склада до склада материалов 

,подземный  в ж/б каналах 2ду80, Научный 
городок 

3598  Июнь 2006 Научный городок 30 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1040.  

Трубопровод технологический отопления от 

склада материалов  до стройцеха ,подземный  в 
ж/б каналах 2ду80, Научный городок 

3599  Июнь 2006 Научный городок 127 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1041.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-20 до корпуса №1 ,подземный в ж/б каналах. 
2ДУ100,2Ду76, Научный городок 

3602  Июнь 2006 Научный городок 32 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1042.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-20 до корпуса №7 ,подземный в ж/б каналах. 

2ДУ50,2Ду50, Научный городок 

3603  Июнь 2006 Научный городок 15 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1043.  

Трубопровод технологический отопления от ТК-21 

до музея  ,подземный в ж/б каналах. 2ДУ50, 

Научный городок 

3604  Июнь 2006 Научный городок 77 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1044.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-22 до блока теплиц подземный в ж/б канале 

2Ду100,2Ду100, Научный городок 

3605  Июнь 2006 Научный городок 87 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1045.  

Трубопровод технологический отопления от ТК-23 
до корпуса №10  подземный в ж/б канале 2Ду50, 

Научный городок 

3606  Июнь 2006 Научный городок 85 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1046.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС  

от ТК-24 до корпуса №8  подземный в ж/б канале 
2Ду100,2Ду50, Научный городок 

3607  Июнь 2006 Научный городок 65 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1047.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС  

от ТК-3 до корпуса 6  подземный в ж/б канале 
2Ду80,2Ду50, Научный городок 

3609  Июнь 2006 Научный городок 25 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1048.  

Трубопровод технологический   от ТК-9 до 

корпуса №4  подземный бесканальная прокладка в 

битумоперлитовой изоляции 2Ду50, Научный 

городок 

3610  Июнь 2006 Научный городок 12 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1049.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от ТК-8 до ж/д №7 уч.99 подземный в лотках 
2Ду50,2Ду50, Научный городок 

3613  Июнь 2006 Научный городок 20 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1050.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС к 

корп.№3 подземный бесканальная прокладка в 
битумоперлитной изоляции 2Ду50,2Ду50, 

Научный городок 

3614  Июнь 2006 Научный городок 16 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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1051.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС к 

корп.№2 подземный бесканальная прокладка в 

битумоперлитной изоляции 2Ду50,2Ду50, 

Научный городок 

3615  Июнь 2006 Научный городок 10 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1052.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 
от котельной до ТК-1 подземный в ж/б лотках. 

2ДУ300,2Ду200, Научный городок 

3616  Июнь 2006 Научный городок 150 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1053.  

Трубопровод технологический отопления и от  ТК-
1до ТК-2 подземный в ж/б лотках. 2ДУ300, 

Научный городок 

3617  Июнь 2006 Научный городок 105 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1054.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС 

от  ТК-3до селекционного комплекса подземный  в 
ж/б лотках 2ДУ200,2Ду100, Научный городок 

3620  Июнь 2006 Научный городок 600 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1055.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от д.4, ул.Деповская до д.2а, 
ул.Деповская (в ж.б. лотках) 2ду80 ду65 ду50 

3647  Декабрь 2007 Деповская 144 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1056.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от К-2 до К-3 (в ж.б. лотках) 
ул.Деповская 2ду150 ду125 ду50 

3649  Декабрь 2007 Деповская 620 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1057.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от К-3 до К-4 (в ж.б. лотках) 

ул.Деповская 2ду125 ду100 ду65 

3650  Декабрь 2007 Деповская 240 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1058.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от К-4 до К-5 (в ж.б. лотках) 

ул.Деповская 2ду100 ду80 ду65 

3651  Декабрь 2007 Деповская 26 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1059.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от К-3 до д.6, ул.Деповская (в 

кирпичных лотках) 2ду65 ду50 ду65 

3652  Декабрь 2007 Деповская 46  м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1060.  

Трубопровод технологический подземный 
отопления и ГВС от К-4 до д.8, ул.Деповская (в 

кирпичных лотках) 2ду80 2ду50 

3653  Декабрь 2007 Деповская 200 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1061.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от   К-5 до К-5-1 (в кирпичных 
лотках) ул.Деповская 2ду80 ду80 ду65 

3654  Декабрь 2007 Деповская 156 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1062.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от   К-5-1 до д.2, ул.Деповская (в 
кирпичных лотках) 2ду65 ду50 ду65 

3655  Декабрь 2007 Деповская 40 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1063.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от К-5-1 до д.1, ул.Деповская (в 

кирпичных лотках) 2ду65 ду65 ду50 

3656  Декабрь 2007 Деповская 76 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1064.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от   К-6 до д.3, ул.Деповская (в 

кирпичных лотках) 2ду50 2ду50 

3657  Декабрь 2007 Деповская 120 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1065.  

Трубопровод технологический подземный 

отопления и ГВС от К-5 до К-6 (в ж.б. лотках) 

ул.Деповская 2ду100 ду80 ду65 2ду65 ду65 ду50 

3658  Декабрь 2007 Деповская 460 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1066.  
Трубопроводы технологические внутрицеховые, в 

ЦТП, пр-д Шадунца, д.3Б 
3682  Март 2008 пр-д Шадунца 173 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 
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1067.  

Трубопровод технологический отопления и ГВС, 

подземный от Ж/д №4 ул. 9-й квартал до ж/д 

№33/1 и №33/2 ул.Краснополянская бесканальная 

прокладка битумоперлитной изоляции 

3721  Октябрь 2009 
9й квартал 

краснополянская 
168 пм 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1068.  

Трубопроводы технологические отопления и ГВС 
от ТК-3-2 у Заречной,21 до здания Лобненской 

центральной городской больницы г.Лобня, 

ул.Заречная,15 (подземная)т1-ду150мм-124м т2-
ду150мм-124м т1-ду125мм-22м  т2-ду125мм-22м 

т3ду100мм-146м    т4-80мм-146м 

3738  Июль 2010 Заречная 15 584 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1069.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 
Краснополянского поликлинического отделения 

г.Лобня, ул.Краснополянская,34 

(подземная)2ду150мм 

3741  Июль 2010 Краснополянская 34 30 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1070.  
Теплотрасса отопления и ГВС от д.11 до д.13 по 
ул.Чкалова (подземная)Ду-70,Ду50,Ду40,Ду32 

3770  Июнь 2013 
от д.11 до д.13 по 

ул.Чкалова 
71 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1071.  

Подземная магистральная т/трасса от ТК  у ж/д.№8 
ул.Букинское Ш.до д. ул.Букинское ш. ДУ20мм-

45м 

3771  Июль 2013 
ТК  у ж/д.№8 

ул.Букинское ш 
24 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1072.  

Магистральная т/траса от ТК25А у 
ж.д.ул.Авиационная д.7 до ЦТП 18 по 

ул.Авиационная д.9а Труба ду-80мм-115.5м  ду-

100мм-115.5м ду-150мм-182м (подземная) 

3772  Июль 2013 

у ж.д.ул.Авиационная 

д.7 до ЦТП 18 по 
ул.Авиационная д.9а 

206,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1073.  

сеть тепловая магистральная отЦТП№7 до 
ЦТП№5  ДУ235мм-705.5 ДУ325 мм 705.5м,от 

ЦТП№5 до ж/д 25 по ул.Чайковского ДУ15мм-

304.85м ДУ150мм-304.85м подземная ППУ изол. 

3773  Июль 2013 
от ЦТП№5 до ж/д 25 по 

ул.Чайковского 

1010 м 

50-50-41/008/2010-188 от 

26.03.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1074.  

Участок магистральной т/трассы от здания 

автомойки по букинскому ш.д.33Б до ж/д по 

ул.Букинское ш.д.8 ду400 подземная 

3774  Сентябрь 2013 

по букинскому ш.д.33Б 

до ж/д по ул.Букинское 

ш.д.8 

320 м 

50-50-41/011/2010-093 от 

17.05.2010 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1075.  
Магистральная т/трасса 2Ду250мм от ТК26 у ж.д 

ул.Борисова 20 до ТК-28 по ул.Ленина (подземная) 
3775  Сентябрь 2013 

ул.Борисова 20 до ТК-

28 по ул.Ленина 

137 м 
50-50-41/025/2010-308 от 

17.12.2010 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1076.  

Т/трасса отопления и ГВС от тепловой камеры 
(ТК)-10 у д.№32 по ул.Калинина до ж.д №32 по 

ул.Калинина Ду80,Ду50 (подземная) 

3776  Сентябрь 2013 ул.Калинина д32 45 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1077.  

Сеть тепловая отопления и ГВС по ул.Калинина 

2А до здания школы МБОУ СОШ №2(2Ду100-

126.36м ду50126.36м ду40-126.36)(подземная) 

3777  Ноябрь 2013 

л.Калинина 2А до 

здания школы МБОУ 

СОШ №2 

126,36 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1078.  
Т/трасса 2ДУ125мм Ду100мм от дома ул.Дружбы 

д.6 до д. 8/12 ул.Победы(подземная) 
3778  Декабрь 2013 

ул.Дружбы д.6 до д. 

8/12 ул.Победы 
22 ,575 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1079.  
Т/трасса отопления и ГВС от ТК ж/д. Маяковского 

д.1 до ж3д.ул.Маяковского д.3/8(подземная) 
3779  Декабрь 2013 

ТК ж/д. Маяковского 

д.1 до 
ж3д.ул.Маяковского 

д.3/8 

104,6 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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1080.  
Напорная канализация от Административного 

здания ул.Чехова, д.15 до ул.Промышленная, д.2 
3780  Май 2014 

ул.Чехова, д.15 до 

ул.Промышленная, д.2 
148,47 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1081.  

Трубопроводы технологические  теплоснабжения 

от ТК-13А ул. Чкалова, 6 до нового корпуса д/с 
Орлёнок ул.Чкалова, 8 подземные 

3781  Июнь 2014 

ТК-13А ул. Чкалова, 6 

до нового корпуса д/с 
Орлёнок ул.Чкалова, 8 

48,12 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1082.  

Трубопроводы технологические  теплоснабжения 

от ТК-13Б ул. Чкалова, 7 до старого корпуса д/с 
Орлёнок ул. Чкалова, 8  подземные 

3782  Июнь 2014 

ТК-13Б ул. Чкалова, 7 

до старого корпуса д/с 
Орлёнок ул. Чкалова, 8 

258,4 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1083.  

Трубопроводы технологические  теплоснабжения 

от ТК ул. Мирная, 9 до ИТП д/с Колокольчик 

ул.Мирная, 1 подземные 

3783  Июнь 2014 

ТК ул. Мирная, 9 до 

ИТП д/с Колокольчик 

ул.Мирная, 1 

82 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1084.  

Внутриквартальная теплотрасса отопления и ГВС 

от ЦТП-11 до жилого дома по ул.Аэропортовская, 

5 (подземная) 

3784  Июнь 2014 

от ЦТП-11 до жилого 

дома по 

ул.Аэропортовская, 5 

310 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1085.  

Магистральный трубопровод от ул. 
Краснополянская,д.46 до здания бани ул. 

Краснополянская, д.26А (подземная) 

3785  Июль 2014 

ул. 

Краснополянская,д.46 

до здания бани ул. 
Краснополянская, д.26А 

165,04 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1086.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от существующей ТК-1 (ул.Кольцевая, д.3) до 

ИТП нового корпуса д/с "Берёзка"; Ст-20 в ППУ-
ОЦ и в ППУ-ПЭ изоляции подземной прокладки 

3786  Август 2014 
ТК-1 (ул.Кольцевая, 
д.3) до ИТП нового 

корпуса д/с "Берёзка" 

240 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1087.  

Сеть тепловая магистральная от ЦТП №3 по 

ул.Текстильная, 10А до жилого дома по 
ул.Молодёжная, 14Б; Ст б/ш в ППУ-ПЭ изоляции 

подземная 

3787  Сентябрь 2014 

ЦТП №3 по 

ул.Текстильная, 10А до 

ул.Молодёжная, 14Б 

163,8 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1088.  

Сеть тепловая магистральная от ЦТП №3 по 

ул.Текстильная, 10А до жилого дома по 
ул.Молодёжная, 14А; Ст б/ш в ППУ-ПЭ изоляции 

подземная 

3788  Сентябрь 2014 
ул.Текстильная, 10А до 
ул.Молодёжная, 14А; 

215,6 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1089.  

Сеть тепловая магистральная от ЦТП №3 по 
ул.Текстильная, 10А до жилого дома по 

ул.Текстильная, 16; Ст б/ш в ППУ-ПЭ изоляции 

подземная 

3789  Сентябрь 2014 

ЦТП №3 по 

ул.Текстильная, 10А до 
ул.Текстильная, 16 

68,2 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1090.  

Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП-1 ул. 

Букинское ш.оссе, д.18А до ТК-2 по ул. Букинское 
ш.оссе, д.18 (подземная) 

3790  Октябрь 2014 

ЦТП-1 ул. Букинское 
ш.оссе, д.18А до ТК-2 

по ул. Букинское 

ш.оссе, д.18 

117 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1091.  

Теплотрасса отопления 2ду125мм от ТК-15 у ж.д. 
№5 по ул.Чайковского до ТК-16 у ж.д. № 7/1 по 

ул.Чайковского (надземная) 

3791  Октябрь 2014 

ТК-15 у ж.д. №5 по 

ул.Чайковского до ТК-

16 у ж.д. № 7/1 по 
ул.Чайковского 

111 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1092.  

Участок магистральных сетей теплоснабжения от 

ТК у КДЦ "Чайка" по ул.Мирная до ТК у ж.д. по 
ул.Мирная, д.13 (подземная) 

3792  Октябрь 2014 

ТК у КДЦ "Чайка" по 

ул.Мирная до ТК у ж.д. 
по ул.Мирная, д.13 

136,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1093.  

Участок теплотрассы отопления от ул. 

Аэропортовская, д. 12 до ж.д. по ул. 

Аэропортовская, д.10 (надземная) 

3793  Декабрь 2014 

ул. Аэропортовская, д. 

12 до ж.д. по ул. 

Аэропортовская, д.10 

127,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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1094.  
Теплотрасса ГВС от ТК-6 (ул.Текстильная, д.14) к 

ж.д. по ул.Текстильная, д.4,6 (надземная) 
3794  Декабрь 2014 

ТК-6 (ул.Текстильная, 

д.14) к ж.д. по 

ул.Текстильная, д.4,6 

140 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1095.  
Трубопровод ГВС от ул.Некрасова, д.9 до ТК 

Некрасова, д.11 (подземная) 
3795  Декабрь 2014 

ул.Некрасова, д.9 до ТК 

Некрасова, д.11 
131 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1096.  

Магистральная теплотрасса от ТК у дома 

ул.Борисова, д.20 до ТК у дороги ул.Ленина 
(подземная) 

3799  Март 2015 
ул.Борисова, д.20 до ТК 

ул.Ленина 
49 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1097.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от существующей ТК-3 по ул.Текстильная до 

здания д/с Василёк по ул.Текстильная, Д14а 
(подземная) 

3800  Июль 2015 
ул.Текстильная до 

здания д/с Василёк по 

ул.Текстильная, Д14а 

86 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1098.  

Теплотрасса отопления и ГВС от ТК-2 до ж.д. по 

ул.Деповская д.1,2,2а,3,4,6,8 (подземная-
надземная) 

3801  Сентябрь 2015 

от ТК-2 до ж.д. по 

ул.Деповская 
д.1,2,2а,3,4,6,8 

1124,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1099.  

Трубопроводы технологических теплоснабжения 

от существующей ТК(школа) по 

ул.Аэропортовская, д.1 до нового здания д/с 
"Рябинка" по ул.Булычева, д.11 (подземная) 

3803  Июнь 2016 

от ТК(школа) по 

ул.Аэропортовская, д.1 
до нового здания д/с 

"Рябинка" по 

ул.Булычева, д.11 

71,4 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1100.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 
от ТК-3-3 (Ленина, д.12) до здания д/с "Радуга" по 

ул. Ленина, д.12 (подземная) 

3804  Июнь 2016 
от ТК-3-3 (Ленина, д.12) 
до здания д/с "Радуга" 

по ул. Ленина, д.12 

268 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1101.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от существующей ЦТП-8 (Ленина, д.16А) до УТ-2 

у ж/дома по ул. Ленина, д.16 (подземная) 

3805  Июнь 2016 

от существующей ЦТП-
8 (Ленина, д.16А) до 

УТ-2 у ж/дома по ул. 

Ленина, д.16 

554 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1102.  

Участок магистральных сетей теплоснабжения от 
ТК-11 ул.Мирная, д.13 до ТК-20 по ул.Строителей, 

д,9 (подземная) 

3806  Июль 2016 
от ТК-11 ул.Мирная, 

д.13 до ТК-20 по 

ул.Строителей, д,9 

263 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1103.  

Трубопроводы технологических теплоснабжения 
от ТК (школа) по ул.Чехова, 13 до здания ФОК по 

ул.Чехова, 13А 

3808  Август 2016 
от ТК (школа) по 

ул.Чехова, 13 до здания 

ФОК по ул.Чехова, 13А 

364,8 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1104.  

Сеть тепловая магистральная (подающая 

отопительная вода) в пределах котельной, 
ул.Букинское ш, д.4Б 

3809  Декабрь 2021 Букинское ш, д 4Б 68,09 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1105.  
Сеть тепловая магистральная (обратная вода) в 

пределах котельной, ул.Букинское ш, д.4Б 
3810  Декабрь 2016 Букинское ш, д 4Б 76 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1106.  
Внутренний газопровод котельной, ул.Букинское 

ш, д.4Б 
3815  Декабрь 2016 Букинское ш, д 4Б 83,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1107.  Канализационные сети, ул.Букинское ш, д.4Б 3816  Декабрь 2016 Букинское ш, д 4Б 4 шт. 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1108.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от ТК у здания ЦТП-12 ул.9 Квартал, 2А до ТК ул. 

9 Квартал, 4 (подземная) 

3818  Июль 2017 

от ТК у здания ЦТП-12 

ул.9 Квартал, 2А до ТК 

ул. 9 Квартал, 4 

380,52 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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1109.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от  существующего ЦТП-12 ул. 9 Квартал, 2А до 

нового здания д/с ''Полянка" ул.9 Квартал, 3 

(подземная) 

3819  Июль 2017 

от ЦТП-12 ул. 9 

Квартал, 2А до нового 

здания д/с ''Полянка" 

ул.9 Квартал, 3 

274,4 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1110.  

Участок магистральных тепловых сетей 2Ду300мм 
от ТК по ул.Победы, д.26 до ТК по ул.Победы, 

д.13 (ЦТП Москвич)(подземная) 

3820  Июль 2017 
от ТК по ул.Победы, 

д.26 до ТК по 

ул.Победы, д.13 

115 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1111.  

Участок теплотрассы отопления от ТК-28 
ул.Ленина, д.49 до ТК-29 жилого дома ул.Ленина, 

д.53 (подземная) 

3822  Август 2017 
от ТК-28 ул.Ленина, 

д.49 до ТК-29 жилого 

дома ул.Ленина, д.53 

109,5 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1112.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от ТК существующего у забора д/сада Зоренька до 

нового здания д/с Зоренька по ул Научный 

городок, д. 7А 

3821  Февраль 2018 

от ТК у забора д/сада 

Зоренька до нового 
здания д/с Зоренька по 

ул Научный городок, д. 

7А 

45,8 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1113.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от ТК у здания ул.Ленина, д.15 до места врезки 

ул.Ленина, д.15А, надземная прокладка в изоляции 
из минватыв обертке из листа оцинкованного 

3823  Февраль 2018 

от ТК у здания 

ул.Ленина, д.15 до 

места врезки ул.Ленина, 
д.15А 

59,3 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1114.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от ТК ул.Ленина, д.15 до здания детского сада №7 
Ягодка по ул.Крупской, д.10 в ППУ ПЭ изоляции, 

подземная прокладка 

3824  Февраль 2018 

от ТК ул.Ленина, д.15 

до здания детского сада 
№7 Ягодка по 

ул.Крупской, д.10 

51,7 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1115.  

Участок трубопровода отопления от ограждения 

котельной по ул.Агапова в сторону жд по 

ул.К.Агапова 2Ду200мм 

3825  Май 2018 

от ограждения 

котельной по 
ул.Агапова в сторону 

жд по ул.К.Агапова 

50 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1116.  
Теплотрасса отопления и ГВС от ул.Текстильная, 

д.6 к ж.д. ул.Текстильная, д.4 
3826  Август 2018 

от ул.Текстильная, д.6 к 

ж.д. ул.Текстильная, д.4 
61,5 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1117.  

Коллектор сетевой воды (сеть тепловая 

магистральная) в котельной РТС "Красная 
Поляна", ул.Текстильная, 3В 

3827  Октябрь 2018 ул.Текстильная, 3В 106 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1118.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от котельной по ул.Калинина, д.2А до ТК у дома 
по ул.Калинина, д.10 в ППУ ПЭ изоляции, 

подземная прокладка 

3828  Ноябрь 2018 

от котельной по 

ул.Калинина, д.2А до 
ТК у дома по 

ул.Калинина, д.10 

1024,4 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1119.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 

от ТК у дома по ул.Калинина, д.10 до жилого дома 

по ул.Кольцевая, д.14А в ППУ ПЭ изоляции, 

подземная прокладка 

3829  Ноябрь 2018 

от ТК у дома по 

ул.Калинина, д.10 до 

жилого дома по 

ул.Кольцевая, д.14А 

581,88 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1120.  

Трубопроводы технологические теплоснабжения 
от ТК у дома по ул.Кольцевая, д.14А до жилого 

дома по ул.Кольцевая, д.14 в ППУ ПЭ изоляции, 

подземная прокладка 

3830  Ноябрь 2018 

от ТК у дома по 
ул.Кольцевая, д.14А до 

жилого дома по 

ул.Кольцевая, д.14А 

265,6 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1121.  

Тепловая сеть магистральная от точки врезки в 

магистральную теплотрассу “Депо” у дома №20 по 

Букинскому шоссе до стены здания ДОУ по 
ул.Жирохова, д.4 в ППУ-ПЭ изоляции подземной 

прокладки 

3832  Март 2019 

у дома №20 по 
Букинскому шоссе до 

стены здания ДОУ по 

ул.Жирохова, д.4 

396,3 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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1122.  

Участок магистральной теплотрассы "Москвич" от 

ТК-3-1 (ПКиО по ул.Ленина) до ТК-4 (прокол под 
дорогой ул.Ленина) (подземная) 

3833  Июль 2019 

от ТК-3-1 (ПКиО по 

ул.Ленина) до ТК-4 

(прокол под дорогой 

ул.Ленина) 

125 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1123.  

Теплотрасса отопления и ГВС от ТК Букинское ш., 
д.21 к ж.д. Букинское ш., д.25, д.27, д.29, д.31 

(подземная) 

3834  Июль 2019 
от ТК Букинское ш., 
д.21 к ж.д. Букинское 

ш., д.25, д.27, д.29, д.31 

342,5 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1124.  

Участок внутриквартальных сетей теплоснабжения 

от ЦТП №12 по ул. 9-й квартал, д.2А до ТК-10 у 
ж.д. по ул.Аэропортовская, д.4 (подземная) 

3835  Сентябрь 2019 

от ЦТП №12 по ул. 9-й 
квартал, д.2А до ТК-10 

у ж.д. по 

ул.Аэропортовская, д.4 

252 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1125.  

Сеть тепловая магистральная от ТК-26 

(ул.Краснополянская, 33) до жилого дома 

ул.Спортивная, д.1, корп.2 (подземная) 

3837  Декабрь 2019 

от ТК-26 
(ул.Краснополянская, 

33) до ул.Спортивная, 

д.1, корп.2 

327,86 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1126.  

Участок магистральной теплотрассы Москвич от 

центрального входа в ПКиО ПО ул.Ленина до 

ТК3-1 по ул.Ленина (подземная) 

3838  Сентябрь 2020 
от ул.Ленина до ТК3-1 

по ул.Ленина 
108,6 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1127.  

Теплотрасса отопления и ГВС к ж.д. по 

ул.Циолковского, д.1, ул.Авиационная, д.2, 
ул.Циолковского, д.3, ул.Авиационная, д.4, 

ул.Циолковского, д.5А (подземная) 

3839  Октябрь 2020 

по ул.Циолковского, 

д.1, ул.Авиационная, 

д.2, ул.Циолковского, 
д.3, ул.Авиационная, 

д.4, ул.Циолковского, 

д.5А 

680,5 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1128.  
Канализационные сети К1, К3 Ду100, 

ул.К.Агапова 
3843  Февраль 2021 ул.К.Агапова 11 м 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1129.  
Участок тепловой сети от ТК у ДК Чайка до ж/д по 

ул.Дружбы, д.1, д.3 и ул.Победы, д.8, д.10/11 
3845  Июль 2021 

ТК у ДК Чайка до ж/д 
по ул.Дружбы, д.1, д.3 и 

ул.Победы, д.8, д.10/11 

182 м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1130.  

Участок теплотрассы ТК 20-2 (ул.Циолковского, 
д.7) до ТК 16-2Б (ул.Циолковского, д.5) и к ж.д. по 

ул.Циолковского, д.7, д.7А, д.9, д.9А И 

УЛ.Авиационная, д.6, д.8, д.10, д.12  

3846  Сентябрь 2021 

ТК 20-2 

(ул.Циолковского, д.7) 
до ТК 16-2Б 

(ул.Циолковского, д.5) 

и к ж.д. по 
ул.Циолковского, д.7, 

д.7А, д.9, д.9А и 

ул.Авиационная, д.6, 
д.8, д.10, д.12  

652 м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1131.  А/м ЗИЛ 431412 Илосос КО-510 5005  Март 1988  ЗИЛ 431412 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1132.  А/м ГАЗ 3302 (газель) 5025  Июль 2002  ГАЗ 3302 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1133.  А/м ГАЗ 3110 (Волга) 5026  Январь 2003  ГАЗ 3110 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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1134.  А/м ГАЗ 33023-14 (газель) 5027  Октябрь 2004  ГАЗ 33023-14 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1135.  А/м мастерская на шасси ГАЗ-3308 "Садко" 5028  Ноябрь 2004  ГАЗ-3308 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1136.  А/м ГАЗ-33023 Газель 5029  Ноябрь 2006  ГАЗ-33023 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1137.  А/м ЗИЛ-ММЗ Самосвал 5030  Ноябрь 2006  ЗИЛ-ММЗ 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1138.  Экскаватор ЭК-14-20 5031  Май 2007  ЭК-14-20 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1139.  А/м ГАЗ 31105-581 (Волга) 5032  Сентябрь 2007  ГАЗ 31105-581 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1140.  А/м LADA 210740 5033  Апрель 2008  LADA 210740 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1141.  А/м ГАЗ-66 (специальный фургон) 5034  Июль 2008  ГАЗ-66 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1142.  Автомобиль LADA 210740 5035  Март 2009  LADA 210740 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1143.  А/м ГАЗ 33023 (газель) 5036  Январь 2010  ГАЗ 33023 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1144.  
Автомобиль Nissan QASHQAI NEW 2.0  2WD CVT 

SE+C VIN SJNFBAJ11U1346635  
5037  Июнь 2015  VIN SJNFBAJ11U1346635 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1145.  
Автомобиль Nissan QASHQAI NEW 2.0  2WD CVT 

SE+C VIN SJNFBAJ11U1348328 
5038  Июнь 2015  VIN SJNFBAJ11U1348328 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1146.  
Грузовой автомобиль ГАЗ-А21R22 с бортовой 

платформой 
5039  Август 2020  ГАЗ-А21R22 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1147.  Легковой автомобиль LADA LARGUS 5040  Май 2021  LADA LARGUS 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1148.  
Насаждения многолетние, ул.Букинское шоссе, 

д.4Б 
9001  Декабрь 2016 

ул.Букинское шоссе, 

д.4Б 
400 м2 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1149.  Телефонный аппарат  7039  Июнь 2006 ул.Чехова, д.15 Телефонный аппарат  

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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1150.  Радиально-сверлильный станок 4066  Январь 1976 ул.Чехова, д.15 Радиально-сверлильный станок 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1151.  Механизм трубочный ВМС-28 4068  Июль 1990 ул.Чехова, д.15 ВМС-28 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1152.  Насос вакуумный 4072  Январь 1969 ул.Чехова, д.15 Насос вакуумный 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1153.  Электротельфер 4088  Январь 1982 ул.Чехова, д.15 Электротельфер 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1154.  Электролебедка 4089  Январь 1968 ул.Чехова, д.15 Электролебедка 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1155.  Низковольтный конденсатор 4093  Январь 1968 ул.Чехова, д.15 Низковольтный конденсатор 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1156.  Труборезный станок ПТ 76/108 4275  Декабрь 1989 ул.Чехова, д.15 ПТ 76/108 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1157.  
Насос для приготовления кислотного рас-ра ХВО 

на РТС "Лобня" 
4538  Декабрь 2002 ул.Чехова, д.15 

Насос для приготовления 
кислотного рас-ра ХВО на РТС 

"Лобня" 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1158.  Осциллограф 4231  Январь 1991 ул.Чехова, д.15 Осциллограф 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1159.  Частотомер элн/сч. Р43-07-0002 4232  Январь 1991 ул.Чехова, д.15 . Р43-07-0002 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1160.  Источник питан.пост.тока Б5-50 4246  Январь 1989 ул.Чехова, д.15 Б5-50 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1161.  Генератор сигн.низкочастГ3-117 4247  Август 1982 ул.Чехова, д.15 Г3-117 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1162.  Кондиционер 15а Мосстройбанка 4305  Март 1997 ул.Чехова, д.15 
Кондиционер 15а 

Мосстройбанка 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1163.  прибор ИДЦ-1м  4551  Апрель 2003 ул.Чехова, д.15 ИДЦ-1м 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1164.  Ноутбук 4676  Декабрь 2006 ул.Чехова, д.15 Ноутбук 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1165.  Измеритель давления цифровой ИДЦ-1М 4934  Июнь 2010 ул.Чехова, д.15 ИДЦ-1М 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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1166.  Прибор РМ -1 7022  Май 2001 ул.Чехова, д.15 РМ -1 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1167.  Мотопомпа в сборе 4526  Июль 2002 ул.Чехова, д.15 Мотопомпа в сборе 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1168.  Машина для опрессовки сист.отоп. 4541  Февраль 2003 ул.Чехова, д.15 
Машина для опрессовки 

сист.отоп. 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1169.  Ксерокс (копир) NP 7161 4567  Март 2004 ул.Чехова, д.15 NP 7161 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1170.  Компьютер ПТО №18 4605  Ноябрь 2005 ул.Чехова, д.15 Компьютер  

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1171.  Компьютер(бухгалтерия) №20 4607  Ноябрь 2005 ул.Чехова, д.15 Компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1172.  Компьютер(котельная ул.Калинина 2а) №17 4608  Ноябрь 2005 ул.Чехова, д.15 Компьютер 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1173.  Компьютер(начальник ОПБ и ОТ)№19 4609  Ноябрь 2005 ул.Чехова, д.15 Компьютер 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1174.  Компьютер (бухгалтерия)№21 4618  Апрель 2006 ул.Чехова, д.15 Компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1175.  Компьютер (отдел ПТО)№22 4619  Апрель 2006 ул.Чехова, д.15 Компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1176.  Компьютер (№23 ПТО) 4688  Апрель 2007 ул.Чехова, д.15 Компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1177.  Компьютер (№24 бухгалтерия) 4689  Апрель 2007 ул.Чехова, д.15 Компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1178.  Компьютер (№25 бухгалтерия) 4690  Апрель 2007 ул.Чехова, д.15 Компьютер 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1179.  Сети интернет, ул.Чехова, д.15 4694  Май 2007 ул.Чехова, д.15 Сети интернет 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1180.  Компьютер (№26 реализация) 4794  Февраль 2008 ул.Чехова, д.15 Компьютер 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1181.  Компьютер (№27 бухгалтерия) 4795  Февраль 2008 ул.Чехова, д.15 Компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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1182.  Компьютер (№28 секретарь) 4796  Февраль 2008 ул.Чехова, д.15 Компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1183.  Компьютер uzer 29 (экономист) 4829  Июнь 2008 ул.Чехова, д.15 Компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1184.  Компьютер uzer 30 (отдел кадров) 4830  Июнь 2008 ул.Чехова, д.15 Компьютер 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1185.  Ноутбук (uzer 31 гл.инженер)  4925  Февраль 2010 ул.Чехова, д.15 Ноутбук   

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1186.  Компьютер (uzer 32 юрист) 4932  Май 2010 ул.Чехова, д.15 Компьютер  

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1187.  Ксерокс FC-224 7019  Декабрь 2000 ул.Чехова, д.15 FC-224 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1188.  
Процессор Original Core i5 8400 Soc1151v2 (uzer 

59), ул.Чехова, д.15 
40072  Август 2018 ул.Чехова, д.15 Original Core i5 8400 Soc1151v2  

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1189.  
Персональный компьютер (uzer 61 ПТО), 

ул.Чехова, д.15 
40075  Сентябрь 2018 ул.Чехова, д.15 Персональный компьютер  

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1190.  Станок токарный 4170  Январь 1986 ул.Чехова, д.15 Станок токарный 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1191.  Станок обдирно-заточный 4171  Январь 1986 ул.Чехова, д.15 Станок обдирно-заточный 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1192.  Сварочный трансформатор ПДМ-41 4293  Октябрь 1993 ул.Чехова, д.15 ПДМ-41 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1193.  Выпрямитель сварочный ВД-306 4299  Февраль 1995 ул.Чехова, д.15 ВД-306 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1194.  Выпрямитель сварочный ВД -313 4580  Октябрь 2004 ул.Чехова, д.15 ВД -313 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1195.  Мотопомпа РТG-208 ST 4926  Февраль 2010 ул.Чехова, д.15 РТG-208 ST 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1196.  Компрессорная установка К-24М 4936  Ноябрь 2010 ул.Чехова, д.15 К-24М 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1197.  Верстак слесарный 7001  Январь 1986 ул.Чехова, д.15 Верстак слесарный 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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1198.  Верстак слесарный 4 7002  Январь 1986 ул.Чехова, д.15 Верстак слесарный  

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1199.  Емкость д/песка-контейнер 7003  Январь 1986 ул.Чехова, д.15 Емкость д/песка-контейнер 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1200.  Аппарат д/дистиляции воды 7005  Январь 1991 ул.Чехова, д.15 Аппарат д/дистиляции воды 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1201.  Дифманометр 7021  Май 2001 ул.Чехова, д.15 Дифманометр 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1202.  МиниАТС Panasonic KX-TD1232 4307  Март 1997 ул.Чехова, д.15 Panasonic KX-TD1232 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1203.  Тренажеры 4350  Апрель 1998 ул.Чехова, д.15 Тренажеры 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1204.  Диван 7010  Март 1997 ул.Чехова, д.15 Диван 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1205.  Стол руководителя 7011  Март 1997 ул.Чехова, д.15 Стол руководителя 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1206.  Тумба 3-секцион. 119 7012  Март 1997 ул.Чехова, д.15 Тумба 3-секцион. 119 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1207.  Тумба 2-секцион. 120 7013  Март 1997 ул.Чехова, д.15 Тумба 2-секцион. 120 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1208.  Тумба к столу 121 7014  Март 1997 ул.Чехова, д.15 Тумба к столу 121 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1209.  Стол журнальный 131 7015  Март 1997 ул.Чехова, д.15 Стол журнальный 131 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1210.  Диван ленция 133,134 7017  Март 1997 ул.Чехова, д.15 Диван ленция 133,134 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1211.  Стол письменный малый 7038  Январь 2005 ул.Чехова, д.15 Стол письменный малый 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1212.  Пила маятниковая ПМ 300*400 4067  Декабрь 1988 ул.Чехова, д.15 Пила маятниковая ПМ 300*400 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1213.  Кран-балка 3.0т 4087  Январь 1972 ул.Чехова, д.15 Кран-балка 3.0т 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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1214.  Пресс-ножницы 4229  Апрель 1990 ул.Чехова, д.15 Пресс-ножницы 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1215.  Станок наждачный 4294  Февраль 1994 ул.Чехова, д.15 Станок наждачный 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1216.  Станок сверлильный с оснасткой 4296  Февраль 1994 ул.Чехова, д.15 
Станок сверлильный с 

оснасткой 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1217.  Станок точильно-шлифовальный 4301  Декабрь 1993 ул.Чехова, д.15 
Станок точильно-

шлифовальный 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1218.  Станок токарно-винтовой 4302  Ноябрь 1993 ул.Чехова, д.15 Станок токарно-винтовой 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1219.  Мотопомпа РКС 152 4568  Март 2004 ул.Чехова, д.15 Мотопомпа РКС 152 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1220.  
Ультразвуковой противонакипной аппарат 

ЗЕВСОНИК-2, ЦТП9, ул.Чайковского, 3Б 
4699  Июнь 2007 ул.Чехова, д.15 

Ультразвуковой 
противонакипной аппарат 

ЗЕВСОНИК-2, ЦТП9, 

ул.Чайковского, 3Б 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1221.  Стул "мульти" 7032  Январь 2005 ул.Чехова, д.15 Стул "мульти" 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1222.  Кресло тема 7033  Январь 2005 ул.Чехова, д.15 Кресло тема 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1223.  Стол письменный  7034  Январь 2005 ул.Чехова, д.15 Стол письменный  
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1224.  Шкаф книжный закрытый 7035  Январь 2005 ул.Чехова, д.15 Шкаф книжный закрытый 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1225.  Шкаф для одежды 7036  Январь 2005 ул.Чехова, д.15 Шкаф для одежды 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1226.  Стол письменный малый 7037  Январь 2005 ул.Чехова, д.15 Стол письменный малый 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1227.  Весы технические 4358  Май 1999 ул.Чехова, д.15 Весы технические 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1228.  Электрокомпрессор SUPER -402м 4569  Март 2004 ул.Чехова, д.15 SUPER -402м 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1229.  Пломбир 7031  Ноябрь 2001 ул.Чехова, д.15 Пломбир 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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1230.  Кран-балка 2.0т 4086  Январь 1968 ул.Чехова, д.15 2.0т 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1231.  Электротельфер 1т 12м 4090  Декабрь 1987 ул.Чехова, д.15 1т 12м 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1232.  Модульный пост охраны, ул.Чехова, д.15 2062  Декабрь 2022 ул.Чехова, д.15  

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1233.  

Блок центробежного моноблочного насоса марки 

TD 125-32G/4 по адресу:г.Лобня, ул.Букинское ш, 

д.4Б (1 шт) 

40149  Декабрь 2022 ул.Букинское ш, д.4Б TD 125-32G/4 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1234.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 

теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, ул.40 
лет Октября, д.16 

40150  Декабрь 2022 ул.40 лет Октября, д.16 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1235.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 

теплоносителя с диспетчеризацией в 
многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Кольцевая, д.13 

40151  Декабрь 2022 ,ул.Кольцевая, д.13 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1236.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 

теплоносителя с диспетчеризацией в 
многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Кольцевая, д.15 

40152  Декабрь 2022 ул.Кольцевая, д.15 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1237.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 
теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Ленина, д.1 

40153  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.1 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1238.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 
теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Ленина, д.11 

40154  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.11 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1239.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 

теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 
ул.Ленина, д.13 

40155  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.13 Узел учёта тепловой энергии 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1240.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 

теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Ленина, д.17 

40156  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.17 Узел учёта тепловой энергии 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1241.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 

теплоносителя с диспетчеризацией в 
многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Ленина, д.3 

40157  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.3 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1242.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 
теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Ленина, д.5 

40158  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.5 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 
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1243.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 

теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Ленина, д.7 

40159  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.7 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1244.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 
теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Ленина, д.7, корп.2 

40160  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.7 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1245.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 

теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 
ул.Ленина, д.19, корп.1 

40161  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.19, корп.1 Узел учёта тепловой энергии 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1246.  

Узел учёта тепловой энергии у потребителя и 

теплоносителя с диспетчеризацией в 

многоквартирном доме по адресу: г.Лобня, 

ул.Ленина, д.19, корп.2 

40162  Декабрь 2022 ул.Ленина, д.19, корп.2 Узел учёта тепловой энергии 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1247.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №1, ул.Букинское ш., д.18А 
40129  Май 2022 ул.Букинское ш., д.18А 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 
автоматизацией ЦТП №1 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1248.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №2, ул.Крупской, д.22А 
40130  Май 2022 ул.Крупской, д.22А 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 
автоматизацией ЦТП №2 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1249.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №3, ул.Текстильная, д.10А 
40131  Май 2022 ул.Текстильная, д.10А 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №3 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1250.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №5, ул.Чайковского, д.17Б 
40132  Май 2022 ул.Чайковского, д.17Б 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №5 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1251.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №6, ул.Некрасова, д.7В 
40133  Май 2022 ул.Некрасова, д.7В 

Система обеспечения с 
диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №6 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1252.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №7, ул.Батарейная, д.2Б 
40134  Май 2022 ул.Батарейная, д.2Б 

Система обеспечения с 
диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №7 

до окончания срока 
действия Концессионного 

соглашения 

1253.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №8, ул.Ленина, д.16А 
40135  Май 2022 ул.Ленина, д.16А 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 
автоматизацией ЦТП №8 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1254.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №9, ул.Чайковского, д.3Б 
40136  Май 2022 ул.Чайковского, д.3Б 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №9 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1255.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №13, ул.Чехова, д.2В 
40137  Май 2022 ул.Чехова, д.2В 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 
автоматизацией ЦТП №13 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1256.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №14, ул.Маяковского, д.12А 
40138  Май 2022 ул.Маяковского, д.12А 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №14 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1257.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №15, ул.Чкалова, д.11А 
40139  Май 2022 ул.Чкалова, д.11А 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №15 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 
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1258.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №16, ул.Букинское ш, д.23А 
40140  Май 2022 ул.Букинское ш, д.23А 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №16 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1259.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №17, ул.Заречная, д.20Б 
40141  Май 2022 ул.Заречная, д.20Б 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 
автоматизацией ЦТП №17 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1260.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №18, ул.Авиционная, д.9А 
40142  Май 2022 ул.Авиционная, д.9А 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 
автоматизацией ЦТП №18 

до окончания срока 

действия Концессионного 
соглашения 

1261.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №20, ул.Крупской, д.14Б 
40143  Май 2022 ул.Крупской, д.14Б 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №20 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1262.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №21, пр-д Шадунца, д.3Б 
40144  Май 2022 пр-д Шадунца, д.3Б 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП №21 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1263.  
Система обеспечения с диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП Москвич, ул.Победы, д.13 
40145  Май 2022 ул.Победы, д.13 

Система обеспечения с 

диспетчеризацией и 

автоматизацией ЦТП Москвич 

до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1264.  Водоподогреватели 34588-68  (20 скц) 4270  Январь 1989  34588-68   
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

1265.  Насосы Calpeda, ул.Букинское ш., д.25 40007  Май 2015 ул.Букинское ш., д.25 Calpeda (2 шт.) 
до окончания срока 

действия Концессионного 

соглашения 

  

Концедент 

 
_________________/______________/ 
                                  м.п. 

Концессионер 

 
_________________/______________/ 
                                    м.п. 

 

Московская область 

 

 
_________________/______________/                         

          м.п. 
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Приложение 5 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

 

ОБЪЕМ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ КОНЦЕССИОНЕРА 

Объем необходимой валовой выручки Концессионера от оказания Услуг Концессионера на 

каждый год срока действия Соглашения: 

Период Объем необходимой валовой выручки руб.  

2023  1 046 864 488    

2024  1 060 904 902    

2025  1 129 060 201    

2026  1 264 234 503    

2027  1 408 218 566    

2028  1 545 600 014    

2029  1 654 355 537    

2030  1 727 224 192    

2031  1 860 170 525    

2032  1 937 327 161    

2033  1 948 401 894    

2034  2 023 637 698    

2035  2 077 901 734    

2036  2 193 980 284    

2037  2 320 036 753    

2038  2 454 648 444    

2039  2 598 470 054    

2040  2 751 886 348    

2041  2 915 090 414    

2042  3 089 085 867    

2043  3 274 402 138    

2044  3 471 520 716    

2045  3 681 540 088    

2046  3 905 296 753    

2047  4 143 754 904    

 

Концедент 

 

 

Концессионер 

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

Московская область 
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_________________/______________/ 

м.п. 
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Приложение 6 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ 

ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

г. Лобня «__» __________201_ года 

Муниципальное образование «Городской округ Лобня Московской области», именуемое в 

дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает ___________ в лице ____________, 

действующего на основании ___________ Концедента, с одной стороны, и 

________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице ____________, 

действующего на основании ___________ Концессионера, с другой стороны, 

далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

составили настоящий акт приема-передачи (далее – «Акт») в соответствии с пунктом 5.5 

концессионного соглашения, заключенного между Концедентом, Концессионером и Субъектом 

Российской Федерации «Московская область» «__» __________201_ г. в отношении объектов 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального 

образования «Городской округ Лобня Московской области» (далее – «Концессионное 

соглашение») о нижеследующем. 

1. Термины, используемые в настоящем Акте, имеют значение, определенное в 

Концессионном соглашении, если в настоящем Акте прямо не установлено иное. 

2. В соответствии с Концессионным соглашением Концедент передал, а Концессионер принял 

следующее имущество: 

№ 

Наименование, состав и 

описание, включая 

технические характеристики 

имущества, входящего в состав 

Объекта соглашения, Иного 

иущества 

Наименование и реквизиты 

правоустанавливающих 

документов, подтверждающих 

право собственности 

Концедента на передаваемое 

недвижимое имущество 

Остаточная стоимость на дату 

настоящего акта (руб.) 

1.    

    

    

    

3. При внешнем осмотре имущества, передаваемого в соответствии с настоящим Актом 

приема-передачи, дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты 

(перечислить): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

4. Концедент передал, а Концессионер принял следующие документы, имущество, предметы, 

относящиеся к передаваемому имуществу: 
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– копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

Концедента на передаваемые Единицы недвижимого имущества, входящего в состав 

Реконструируемого имущества и Иного имущества - _________ л.; 

– документы, относящиеся к передаваемому Реконструируемому имуществу и Иному 

имуществу, необходимые для исполнения Концессионного соглашения ______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

– материальные носители с программным обеспечением ___________________ 

_____________________________________________________________________________; 

– _________________________________________________________________. 

5. Настоящий Акт составлен в ____ экземплярах, по ____ экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Концедент 

 

Концессионер 

  

 
_________________/______________/ 

м.п. 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
 

Московская область 

 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 

 Приложение 7 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА, 

ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КОНЦЕССИОНЕРА 

Показатели надежности и энергетической эффективности, устанавливаемые в целом 

для Концессионера (с использованием Объекта Соглашения и Иного имущества): 

 

год 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск в сеть единицы 

тепловой энергии, 

кг.у.т./Гкал 

Потери тепловой энергии 

при передаче тепловой 

энергии по тепловым 

сетям, Гкал 

2023 163,40 58 636 

2024 163,23 58 382 

2025 162,04 57 686 

2026 162,04 57 686 

2027 161,44 57 686 

2028 160,85 57 686 

2029 159,66 57 686 

2030 158,58 57 686 

2031 158,58 60 290 

2032 158,58 60 290 

2033 158,58 60 290 

2034 158,58 60 290 

2035 158,58 60 290 

2036 158,58 60 290 

2037 158,58 60 290 

2038 158,58 60 290 

2039 158,58 60 290 

2040 158,58 60 290 

2041 158,58 60 290 

2042 158,58 60 290 

2043 158,58 60 290 

2044 158,58 60 290 

2045 158,58 60 290 

2046 158,58 60 290 

2047 158,58 60 290 
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Год 

 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности (ед./(Гкал/час) 

Модернизация 

котельной 

Луговая 

Модернизация 

котельной 

Калинина 

 

Модернизация 

котельной РТС 

Лобня 

 

Модернизация 

котельной РТС 

Красная поляна 

 

2023 0,21 0,52 0,19 0,67 

2024 0,21 0,52 0,19 0,67 

2025 0,09 0,52 0,19 0,67 

2026 0,09 0,52 0,19 0,67 

2027 0,09 0,52 0,19 0,067 

2028 0,09 0,52 0,19 0,067 

2029 0,09 0,52 0,04 0,067 

2030 0,09 0,52 0,04 0,067 

2031 0,09 0,09 0,04 0,067 

2032 0,09 0,09 0,04 0,067 

2033 0,09 0,09 0,04 0,067 

2034 0,09 0,09 0,04 0,067 

2035 0,09 0,09 0,04 0,067 

2036 0,09 0,09 0,04 0,067 

2037 0,09 0,09 0,04 0,067 

2038 0,09 0,09 0,04 0,067 

2039 0,09 0,09 0,04 0,067 

2040 0,09 0,09 0,04 0,067 

2041 0,09 0,09 0,04 0,067 

2042 0,09 0,09 0,04 0,067 

2043 0,09 0,09 0,04 0,067 

2044 0,09 0,09 0,04 0,067 

2045 0,09 0,09 0,04 0,067 

2046 0,09 0,09 0,04 0,067 

2047 0,09 0,09 0,04 0,067 

 

Концедент 

 

 

Концессионер 

  

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

Московская область 

 

 

_________________/______________/ 

м.п. 
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Приложение 8 

к концессионному 

соглашению  

от ___________ № ____ 

 

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

Мероприятиями по созданию Создаваемого имущества являются строительство новых объектов системы централизованного 

теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей. 

Обоснование необходимости реализации мероприятий: 

- децентрализация системы теплоснабжения; 

- переход от открытой системы горячего водоснабжений на закрытую; 

- высокий износ котельного оборудования;  

Результат реализации мероприятий: снижение удельных расходов топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии; 

- снижение расходов на электроэнергию за счет использования энергосберегающих технологий и современного энергоэффективного 

оборудования; 

- снижение эксплуатационных расходов за счет автоматизации новых котельных; 

- снижение потерь теплоносителя на тепловых сетях; 

- снижение количества прекращений подачи теплоносителя в результате аварий на тепловых сетях; 

- повышение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей.  

Мероприятиями по реконструкции Реконструируемого имущества являются мероприятия по реконструкции и модернизации 

существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы 

централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников. 

Обоснование необходимости реализации мероприятий: 

- высокий процент износа тепловых сетей;  
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- высокие потери теплоносителя в результате аварий и утечек на тепловых сетях; 

- высокий износ котельного оборудования (более 30 лет эксплуатации без капитального ремонта);  

- низкий КПД котельных и высокий расход топлива на выработку тепловой энергии; 

- переход от открытой системы горячего водоснабжения на закрытую.  

Результат реализации мероприятий:  

- снижение потерь теплоносителя на тепловых сетях; 

- снижение количества прекращений подачи теплоносителя в результате аварий на тепловых сетях; 

- повышение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей.  

- эффективная загрузка работы котельного оборудования в соответствии с установленной мощностью; 

- снижение удельных расходов топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии; 

- снижение количества прекращений подачи теплоносителя в результате аварий; 

- повышение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей. 

- снижение расходов на электроэнергию за счет использования энергосберегающих технологий и современного энергоэффективного 

оборудования; 

- снижение эксплуатационных расходов за счет автоматизации новых котельных. 

Описание мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, а также сроки начала и окончания мероприятий по 

созданию и реконструкции объектов теплоснабжения указаны в таблице ниже. Сроки вывода из эксплуатации объектов теплоснабжения 

определяются в соответствии с проектной документацией. По окончании создания и реконструкции каждая Единица имущества должна 

быть пригодной к эксплуатации в течение всего последующего срока Соглашения: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1
Строительство тепловых 

сетей

Строительство тепловой сети 

(ул.Фестивальная-ул. 

Калинина) для переключения 

абонентов котельной АО 

"ЛЗСФ" на котельную ул. 

Калинина

Трубопроводы тепловой 

сети

диаметр / 

протяженность
мм/п.м. 0 Ду250 L=350м 2029 2030 41 149,241

3.2.1

Модернизация кот. 

Калинина с установкой 

дополнительного котлового 

и вспомогательного 

оборудования

Повышение надежности и 

качества теплоснабжения.

Московская область, 

г.Лобня, Мкр. Южный 

Котельная Калинина – 

ул. Калинина, д. 2А

Тепловая 

мощность
Гкал/час 15,48 21,5 2029 2030 136 980,230

3.2.2

Модернизация котельной 

Луговая  с установкой 

дополнительного котлового 

и вспомогательного 

оборудования

Повышение надежности и 

качества теплоснабжения.

Московская область, 

г.Лобня, Мкр. Луговая

Тепловая 

мощность
Гкал/час 19,2 22,55 2023 2024 141 880,540

3.2.3

Реконструкция котельной 

РТС Лобня  с установкой 

дополнительного котлового 

и вспомогательного 

оборудования

Повышение надежности и 

качества теплоснабжения.

Московская область, 

г.Лобня, ул. Букинское 

шоссе, д. 4б

Тепловая 

мощность
Гкал/час 120 130 2026 2028 443 376,612

3.2.4

Модернизация котельной  

РТС Красная поляна  с 

заменой котлового и 

вспомогательного 

оборудования

Повышение надежности и 

качества теплоснабжения.

Московская область, 

г.Лобня, ул. ул. 

Текстильная, д. 3В

Тепловая 

мощность

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии

 на 1 Гкал/час 

Гкал/час

Количество

60

0,67

60

0,067

2024 2026 507 581,402

до после

Год начала 

реализации 

мероприятия

Год 

окончания 

реализации 

мероприятия

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

Наименование

Ед.

изм.

Значение показателя
№

п/п

Наименование

мероприятий

Обоснование необходимости

(цель реализации)

Описание и место 

расположения

объекта

Основные технические характеристики Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС)

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
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Концедент 

 

Концессионер 

  
 

_________________/______________/ 

                                м.п. 

 

_________________/______________/ 

                                 м.п. 
 

Московская область 

 

 

 

_________________/______________/ 

                                 м.п. 
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 Приложение 9 

к концессионному 

соглашению  

от ___________ № ____ 

ФОРМА АКТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИМУЩЕСТВА, 

ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

 

г. Лобня  «__» __________20_ года 

Муниципальное образование «Городской округ Лобня Московской области», именуемое в 

дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает ______________ в лице 

__________________, действующего на основании ______________Концедента, с одной стороны, и 

______________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице __________________, 

действующего на основании ______________ Концессионера, с другой стороны,  

далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

составили настоящий акт приема-передачи (далее – «Акт») в соответствии с пунктом 6.11 

концессионного соглашения, заключенного между Концедентом, Концессионером и Субъектом 

Российской Федерации «Московская область» «__» __________201_ г. в отношении объектов 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального 

образования «Городской округ Лобня Московской области» (далее – «Концессионное 

соглашение») о нижеследующем. 

 

1. Термины, используемые в настоящем Акте, имеют значение, определенное в 

Концессионном соглашении, если в настоящем Акте прямо не установлено иное. 

 

2. В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер выполнил, а Концедент 

принял следующие работы в отношении Объекта Соглашения: 

 

№ 
Наименование 

объекта 

Наименование 

работ 

Единица 

измерения 

Объем/количество 

выполненных 

работ 

Стоимость (руб.), 

включая НДС 

(20%) 

1.      

ИТОГО:  

  

 

3. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству 

и срокам выполнения работ в отношении Объекта Соглашения претензий не имеет. 

 

4. Настоящий Акт составлен в ____ экземплярах, по ____ экземпляру для каждой из Сторон. 
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Концедент 

 

Концессионер 

  

 
_________________/______________/ 

м.п. 

 
_________________/______________ / 

м.п. 
 

Московская область 

 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
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Приложение 10 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

 

 ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ КОНЦЕССИОНЕРУ 

№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

1.  Земельный участок: 

Лобня, Букинское 

шоссе 

50:41:0020614:16 Собственность № 50-

50- 41/019/2010-192 от 

31.08.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/002/2011-

291 от 01.02.2011 

31.08.2010 

01.02.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

надземной 

теплотрассы 

МО, Лобня, Букинское 

шоссе 
109 

2.  Земельный участок: 

Лобня, Букинское 

шоссе 

50:41:0000000:5 Собственность № 50-

50- 41/002/2010-243 от 

09.03.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/002/2011-

291 от 01.02.2011 

09.03.2010 

01.02.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

МО, Лобня, Букинское 

шоссе, от ТКО до 33 

дома 

100 

3.  Земельный участок: 

Московская область, 

г. Лобня, Букинское 

шоссе, в районе 

домов №8, №18, 

№20 

50:41:0020301:28 

 

Собственность № 50-

50- 41/031/2014-153 от 

03.09.2014 

Аренда (в том числе, 

субаренда) № 50-

50/041- 

50/041/008/2015- 

2965/4 

от 10.06.2015 

03.09.2014 

10.06.2015 
Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

теплотрассы 
МО, Лобня, Букинское 

шоссе, д. 8,18,20 
102 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

4.  Земельный участок: 

Московская область, 

г. Лобня, Букинское 

шоссе, в районе 

домов №8, №18, 

№20 

50:41:0020301:29 Собственность № 50-

50- 41/031/2014-152 от 

03.09.2014 Аренда (в 

том числе, 

субаренда) № 50-

50/041- 

50/041/008/2015- 

2965/2 

от 10.06.2015 

03.09.2014 

10.06.2015 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

теплотрассы 
МО, Лобня, Букинское 

шоссе,  в районе домов 

8,18,20 

23 

5.  Земельный участок: 

Московская область, 

г. Лобня, Букинское 

шоссе, в районе 

домов №8, №18, 

№20 

50:41:0020301:30 Собственность № 50-

50- 41/031/2014-151 от 

03.09.2014 Аренда (в 

том числе, 

субаренда) № 50-

50/041- 

50/041/008/2015- 

2965/3 

от 10.06.2015 

03.09.2014 

10.06.2015 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

теплотрассы 
МО, Лобня, Букинское 

шоссе, районе 8,18,20 

дом в районе домов 

8,18,20 

44 

6.  

Земельный участок: 

Московская область, 

г. Лобня, Букинское 

шоссе, в районе 

домов №8, №18, 

№20 

50:41:0020301:31 Собственность № 50-

50- 41/042/2014-314 от 

09.10.2014 Аренда (в 

том числе, 

субаренда) 

№50-50/041- 

50/041/008/2015- 

09.10.2014 

10.06.2015 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

МО, Лобня, Букинское 

шоссе, в районе домов 

8,18,20 

106 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

2965/5 

от 10.06.2015 

7.  Земельный участок : 

Московская область, 

г. Лобня, ул. 

Букинское шоссе, в 

районе д. 12, МДОУ 

ЦРР детский сад №4 

"Ручеек" 

50:41:0020301:471 
Собственность № 50-

50- 41/042/2013-064 от 

25.12.2013 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/011/2014-

203 от 17.02.2014 

25.12.2013 

17.02.2014 

Земли 

населенных 

пунктов 

под размещение 

наружной 

теплотрассы 

МО, Лобня, Букинское 

шоссе, в районе д. 12 

МДОУ ЦРР д/с № 4 

"Ручеек" 

167 

8.  Земельный участок: 

Московская область, 

г. Лобня, Лейтенанта 

Бойко 

50:41:0000000:2 Собственность № 50-

50- 41/019/2010-188 от 

31.08.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/010/2012-

066 от 01.02.2012 

31.08.2010 

01.02.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

МО, Лобня, Лейтенанта 

Бойко 
3820 

9.  Земельный участок: 

Московская область, 

г. Лобня, Калинина, 

д. 21до30 

50:41:0020526:283 Собственность № 50-

50/041- 

50/041/008/2015- 

3271/1 

от 18.06.2015 Аренда 

(в том числе, 

субаренда) № 50-

50/041- 

50/041/003/2015- 

1126/2 от 31.08.2015 

18.06.2015 

31.08.2015 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

теплотрассы 

Московская область, 

г. Лобня, ул.Калинина 

от дома №21 до дома 

№30 

66 

10.  Земельный 

участок: обл. 

Московская, г. 

Лобня, от 

ответвления по ул. 

50:41:0020203:24 Собственность № 50-

50- 41/024/2012-187 от 

04.09.2012 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/010/2013-

183 от 29.01.2013 

04.09.2012 

29.01.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. 

Московская, г. Лобня, 

от ответвления по ул. 

Батарейная до ЦТП-9 

ул.Чайковского, Д.ЗБ 

31 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

Батарейная до 

ЦТП-9 

ул.Чайковского, 

Д.ЗБ 

11. Земельный 

участок: обл. 

Московская, г. 

Лобня, от 

ответвления по ул. 

Батарейная до 

ЦТП-9 

ул.Чайковского, 

Д.ЗБ 

50:41:0020203:25 

Собственность № 50-

50- 41/024/2012-079 от

28.08.2012 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/010/2013-

183 от 29.01.2013

28.08.2012 

29.01.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. 

Московская, г. Лобня, 

от ответвления по ул. 

Батарейная до ЦТП-9 

ул.Чайковского, Д.ЗБ 

126 

12. Земельный 

участок: обл. 

Московская, г. 

Лобня, от 

ответвления по 

ул.Батарейная до 

ЦТП-9 

ул.Чайковского, 

Д.ЗБ 

50:41:0020203:26 

Собственность № 50-

50- 41/024/2012-184 от

04.09.2012 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/010/2013-

183 от 29.01.2013

04.09.2012 

29.01.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. 

Московская, г. Лобня, 

от ответвления по 

ул.Батарейная до 

ЦТП-9 

ул.Чайковского, Д.ЗБ 

61 

13. Земельный 50:41:0020524:36 Собственность № 50-

50/041- 

50/041/008/2015-

18.06.2015 Земли размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская область, 

г.Лобня, от врезки на 

ул.Кольцевая, д.д.13,15 

115 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

участок: 

Московская область, 

г.Лобня, от врезки 

на ул. Кольцевая, 

д.д.13,15 до ТКу 

жилого дома 16 по 

ул. 40 лет Октября 

3273/1 

от 18.06.2015 Аренда 

(в том числе, 

субаренда) № 50-

50/041- 

50/041/003/2015- 

1129/2 

от 31.08.2015 

31.08.2015 населенных 

пунктов 

до ТКу жилого дома 16 

по ул. 40 лет Октября 

14.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Маяковского- 

Кольцевая, дом 15 

50:41:0020523:3 

Собственность № 50-

50- 41/019/2010-191 от 

31.08.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/002/2011-

290 от 01.02.2011 

31.08.2010 

01.02.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. 

Московская, г. Лобня, 

ул. Маяковского- 

Кольцевая, дом 15 

390 

15.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Маяковского- 

Кольцевая, дом 15 

50:41:0000000:6 

 
Собственность № 50-

50-41/019/2010-190 от 

31.08.2010 

31.08.2010 Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Маяковского- 

Кольцевая, дом 15 

570 

16.  Земельный участок: 

Московская область, 

г. Лобня, от РТС 

"Лобня" до здания 

по ул.Некрасова д. 

13 

50:41:0020403:14 
Собственность № 50-

50- 41/002/2013-406 от 

22.03.2013 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№50-50- 41/011/2014-

069 от 01.06.2013 

22.03.2013 

01.06.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская область, г. 

Лобня,  от РТС «Лобня 

до здания ул.Некрасова 

д.13 

565 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

17.  Земельный участок: 

Лобня, Научный 

городок, Д. 25 

50:41:0040119:10 Собственность № в 

ЕГРП: 50-50/041-

50/041/001/2015-

3968/1 от 25.03.2015 

25.03.2015  Для размещения 

котельной 
МО, Лобня, Научный 

городок, Д. 25 
13091 

18.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, проезд 

Шадунда, ЗБ 

50:41:0020302:35 
Собственность № 50-

50- 41/021/2008-353 от 

18.12.2008 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/005/2009-

024 от 01.04.2009 

18.12.2008 

01.04.2009 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП Московская, г. Лобня, 

проезд Шадунца, ЗБ 
195 

19.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Чехова, 

дом 7А 

50:41:0020406:8 
Собственность № 50-

50- 41/024/2012-080 от 

28.08.2012 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/006/2013-

298 от 01.04.2013 

28.08.2012 

01.04.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Чехова, дом 

7А 

265 

20.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Чайковского, дом 

17Б 

50:41:0020202:7 

Собственность № 50-

50- 41/011/2007-457 от 

09.08.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/016/2008-

095 от 01.09.2008 

09.08.2007 

01.09.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-5 обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Чайковского, 

дом 17Б 

390 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

21.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Текстильная, дом ЗВ 

50:41:0030307:25 
Собственность № 50-

50- 41/003/2010-129 от 

16.02.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/011/2010-

308 от 01.07.2010 

16.02.2010 

01.07.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение РТС 

"Красная Поляна" 
обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Текстильная, 

дом ЗВ 

14240 

22.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Текстильная, дом 

10А 

50:41:0030310:29 
Собственность № 50-

50- 41/011/2007-458 от 

09.08.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/016/2008-

226 от 01.09.2008 

09.08.2007 

01.09.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-3 обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Текстильная, 

дом 10А 

430 

23.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Краснополянская 

50:41:0030405:25 
Собственность № 50-

50- 41/003/2010-125 от 

16.02.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/011/2010-

309 от 01.07.2010 

16.02.2010 

01.07.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Краснополянская 

400 

24.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Батарейная, дом 2Б 

50:41:0020204:10 
Собственность № 50-

50- 41/015/2007-416 от 

31.10.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/016/2008-

096 от 01.09.2008 

31.10.2007 

01.09.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-7 обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Батарейная, 

дом 2Б 

195 

25.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Ленина, 

дом 5-11 

50:41:0020510:30 
Собственность № 50-

50- 41/015/2014-026 от 

09.04.2014 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/043/2014-

407 от 01.07.2014 

09.04.2014 

01.07.2014 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Ленина, дом 

5-11 

100 



 169 

№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

26.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Авиационная, дом 

9А 

50:41:0020612:18 Собственность № 50-

50- 41/011/2007-454 от 

09.08.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/016/2008-

225 от 01.09.2008 

09.08.2007 

01.09.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-18 обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Авиационная, дом 9А 

315 

27.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ш. 

Букинское, дом 4- б 

50:41:0020401:39 
Собственность № 50-

50- 41/019/2011-045 от 

20.10.2011 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/011/2012-

135 от 01.04.2012 

20.10.2011 

01.04.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

производственной 

базы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ш. Букинское, 

дом 4-6 

18800 

28.  Земельный 

участок: г. Лобня, 

ул. Текстильная, от 

ТК6 в 

районе жилого дома 

№4 до жилого дома 

№6 

50:41:0030310:932 Собственность № в 

ЕГРП: 50-50/041-

50/041/008/2015-

6965/1 от 19.11.2015 

 19.11.2015                 размещение 

наружной 

теплотрассы 

МО, г. Лобня, ул. 

Текстильная, от ТК6 в 

районе жилого дома №4 

до жилого дома №6 

280 

29.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Ленина, 

дом 5 А 

50:41:0020510:27 
Собственность № 50-

50- 41/015/2007-418 от 

31.10.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/016/2008-

309 от 01.09.2008 

31.10.2007 

01.09.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-19 обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Ленина, дом 

5А 

220 

30.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Ленина, 

дом 16 

50:41:0020406:11 Собственность № 50-

50- 41/002/2010-240 от 

09.03.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

09.03.2010 

01.07.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Ленина, дом 

16 

200 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

№ 50-50-41/011/2010-

347 от 01.07.2010 

31.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Крупской, дом 14Б 

50:41:0020509:19 
Собственность № 50-

50- 41/014/2007-387 от 

17.10.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/016/2008-

307 от 01.09.2008 

17.10.2007 

01.09.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-20 обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Крупской, 

дом 14Б 

300 

32.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Чехова, 

дом 11 

50:41:0020406:9 
Собственность № 50-

50- 41/004/2010-037 от 

15.03.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/011/2010-

345 от 01.07.2010 

15.03.2010 

01.07.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Чехова, дом 

11 

60 

33.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 9-й 

Квартал, дом 2А 

50:41:0030305:10 
Собственность № 50-

50- 41/008/2007-324 от 

31.05.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/016/2008-

308 от 01.09.2008 

31.05.2007 

01.09.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-12 обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 9-й Квартал, 

дом 2А 

380 

34.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ш. 

Букинское, дом 16-

18 

50:41:0020301:13 
Собственность № 50-

50- 41/002/2010-241 от 

09.03.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/011/2010-

346 от 01.07.2010 

09.03.2010 

01.07.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ш. Букинское, 

дом 16-18 

165 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

35.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Булычева, 

от дома №14 

50:41:0030310:64 
Собственность № 50-

50- 41/002/2010-242 от 

09.03.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/011/2010-

344 от 01.07.2010 

09.03.2010 

01.07.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Булычева, от 

дома №14 

140 

36.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ш. 

Букинское, дом 18А 

50:41:0020301:10 
Собственность № 50-

50- 41/011/2007-438 от 

06.08.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/016/2008-

224 от 01.09.2008 

06.08.2007 

01.09.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-1 обл. Московская, г. 

Лобня, ш. Букинское, 

дом 18А 

1035 

37.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Ленина 

50:41:0020509:15 Собственность № 50-

50- 41/036/2013-090 от 

07.11.2013 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/043/2014-

406 от 18.06.2014 

07.11.2013 

18.06.2014 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Ленина 
51 

38.  Земельный участок: 

МО, Мьтщин.р-н, 

с/п. Федоскинвское, 

сев- зап. 

д.Аббакумово, д. уч. 

№5 

50:12:0050305:10 Собственность №50-

01.12- 42.2001-262.03 

от 08.10.2001 Аренда 

(в том числе, 

субаренда) № 50-50- 

12/053/2009-136 от 

31.07.2009 

08.10.2001 

31.07.2009 

Земли 

сельскохозя 

йственного 

назначения 

для размещения 

иных объектов 

промышленности 

Московская обл, 

Красногорский с.о. г, 

северо-западнее 

д.Аббакумово, из уч.№ 

5    

7600 

39.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Чайковского, дом 5 

50:41:0020203:14 
Собственность № 50-

50- 41/019/2010-303 от 

07.09.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/019/2011-

072 от 15.08.2011 

07.09.2010 

15.08.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. 

Московская, г. Лобня, 

ул. Чайковского, дом 5 

50 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

40.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Деповская 

50:41:0020203:10 
Собственность № 50-

50- 41/004/2010-169 от 

23.04.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/019/2011-

072 от 15.08.2011 

23.04.2010 

15.08.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. 

Московская, г. Лобня, 

ул. Деповская 

101 

41.  Земельный участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. 

Кольцевая до 

ул.Юишнина, дом 

1Б, 1В,2А 

50:41:0020526:21 
Собственность № 50-

50- 41/001/2008-008 от 

31.01.2008 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/015/2009-

306 от 01.09.2009 

31.01.2008 

01.09.2009 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская обл, Лобня 

г, Кольцевая д.1Б, 1В до 

ул. Калинина д. 2А 

455 

42.  Земельный 

участок: 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Пушкина, 

дом 2 

50:41:0020517:5 
Собственность № 50-

50- 41/029/2010-112 от 

27.12.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/025/2011-

211 от 01Л1.2011 

27.12.2010 

01.11.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Пушкина, 

дом 2 

25 

43.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, 9 Квартал, д. 

1,5,6 

50:41:0030305:27 Собственность № 50-

50- 41/007/2011-161 от 

20.04.2011  Статья 

214 ГК РФ 

Аренда (в том числе, 

субаренда) № 50-50- 

41/025/2011-203 

20.04.2011 

 

01.11.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, 9 Квартал, д. 

1,5,6 

38 

44.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, 9 Квартал, д. 

1,5,6 

50:41:0030305:28 Собственность № 50-

50- 41/006/2011-342 от 

14.04.2011 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/025/2011-

14.04.2011 

01.11.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, 9 Квартал, д. 

1,5,6 

44 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

203 

45.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, 9 Квартал, д. 

1,5,6 

50:41:0030305:29 Собственность № 50-

50- 41/007/2011-162 от 

20.04.2011 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/025/2011-

203 

20.04.2011 01Л 

1.2011 
Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, 9 Квартал, д. 

1,5,6 

14 

46.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Зеленая, 

возле дома №3 

50:41:0030305:26 Собственность № 50-

50- 41/019/2010-301 от 

07.09.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/025/2011-

220 

07.09.2010 

01.11.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Зеленая, 

возле дома №3 

20 

47.  Земельный 

участок: Московская 

обл, г. Лобня, ул. 

Аэропортовская, 

возле дома №16 

50:41:0030309:1 Собственность № 50-

50-41/019/2010-302 от 

07.09.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/025/2011-

220 

07.09.2010 

01.11.2011 

Земли 

населенных 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, 

ул.Аэропортовская, 

возле дома №16 

32 

48.  Земельный 
участок: 

Московская обл, 

г. Лобня, 

Букинское шоссе, 

д. 28, кор. 

1-3 

50:41:0020301:16 

Собственность № 50-

50- 41/019/2010-300 от 

07.09.2010г.Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/025/2011-

246 

07.09.2010 

01.11.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, 

г. Лобня, 

Букинское шоссе, 

д. 28, кор. 

1-3 

100 

49.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Калинина, дом 2а 

50:41:0020526:10 

Ограничения прав 

на земельный 

Собственность № 50-

50- 41/011/2007-437 от 

06.08.2007 Аренда (в 

06.08.2007 Земли 

населенных 

Под 

размещение 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Калинина, 

дом 2а 

2210 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

23.04.2015 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

07.08.2017 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

20.02.2021 

Ограничения прав 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/019/2009-

247 

12.10.2009 пунктов котельной со 

вспомогательными 

сооружениями   
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

от 24.12.2021 

50.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Батарейная, у д.2 

50:41:0020204:25 Собственность № 50-

50- 41/029/2010-113 от 

27.12.2010  Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/025/2011-

221 

27.12.2010 

01.11.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Батарейная, 

у д.2 

55 

51.  Земельный участок: 

г. Лобня, ул. 

Батарейная, у Д-2 

50:41:0020204:26 Собственность № 50-

50- 41/002/2011-327 от 

01.03.2011 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 

41/025/Аренда (в том 

числе, 

субаренда)2011- 221 

01.03.2011 

01.11.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

г. Лобня, ул. 

Батарейная, у д.2 
85 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

52.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Циолковского 

50:41:0020614:22 
Собственность № 50-

50- 41/036/2013-089 от 

08.11.2013 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/043/2014-

409 

08.11.2013 

01.07.2014 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Циолковского 

210 

53.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Ленина, 

дом 53-61 

50:41:0020506:12 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

от 26.01.2022 

Собственность № 50-

50- 41/008/2009-262  

от 05.05.2009 Аренда 

(в том числе, 

субаренда) № 50-50- 

41/019/2009-248 

05.05.2009 

12.10.2009 

Для иных 

видов жилой 

застройки 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Ленина, 

дом 53- 61 

870 

54.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 9-й 

Квартал, дом 2А 

50:41:0030305:11 Собственность 

№ 50-50- 41/004/2010-

050 от 25.03.2010 

Аренда (в том числе, 

субаренда) № 50-50- 

41/021/2010-366 

25.03.2010 

11.11.2010 

Земли 
населенных 

пунктов 

Размещение 
наружной 

теплотрассы   
Московская обл, г. 

Лобня, ул. 9-й, 

Квартал, дом 2А 

150 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

55.  

Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Калинина, дом 12 

50:41:0020527:9 
Собственность № 50-

50- 41/008/2009-371 от 

01.06.2009 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/023/2009-

198 

01.06.2009 

01.11.2009 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Калинина, 

дом 12 

230 

56.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Некрасова, дом - 

50:41:0020403:7 Собственность № 50-

50- 41/024/2012-081 от 

28.08.2012 № Статья 

214 ГК РФ 

Аренда (в том числе, 

субаренда) № 50-50- 

41/012/2013-449 

28.08.2012 

18.07.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Некрасова  
163 

57.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чкалова, 

дом 7-9 

50:41:0020614:26 Собственность № 50-

50- 41/024/2012-183 от 

04.09.2012 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/032/2013-

050 

04.09.2012 

01.08.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чкалова, дом 

7-9 

755 

58.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Чайковского 

50:41:0020203:9 Собственность № 50-

50- 41/018/2012-423 от 

17.09.2012 Статья 214 

ГК РФ Аренда (в том 

числе, субаренда) № 

50-50- 41/012/2013-450 

17.09.2012 

18.07.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чайковского 
17 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

59. Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Деповская, дом - 

50:41:0020204:7 
Собственность № 50-

50- 41/018/2012-422 от

17.09.2012  Статья 214

ГК РФ Аренда (в том

числе, субаренда) №

50-50- 41/032/2013-052

17.09.2012 

17.07.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Деповская, 

дом - 

18 

60. Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Чайковского 

50:41:0020203:8 
Собственность № 50-

50- 41/024/2012-186 от

04.09.2012 Статья 214

ГК РФ Аренда (в том

числе, субаренда) №

50-50- 41/032/2013-051

04.09.2012 

18.07.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чайковского 
41 

61. Земельный участок: 

между д.28, кор.З и 

территорией сада 

№4 "Ручеек" (без 

координат границ) 

50:41:0020301:472 

Без координат границ 

Собственность № в 

ЕГРП: 50-50-

41/006/2013-047 от 

18.04.2013 

18.04.2013 Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

теплотрассы 
между д.28, кор.З и 

территорией сада №4 

"Ручеек" Московская 

обл, Лобня г, Букинское 

ш, в районе 8 дома 

130 кв.м 

62. Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Маяковского, дом 

3/8 

50:41:0020407:13 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

Собственность № 50-

50- 41/009/2010-220 от

15.04.2010 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/021/2010-

340

15.04.2010 

10.11.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Маяковского, дом 3/8 

70 



 179 

№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

27.05.2015 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации от 

26.10.2021 

63.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чехова- 

Маяковского, дом 

2В-1 (без координат 

границ) 

50:41:0020407:12 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Собственность № 50-

50- 41/003/2009-410 от 

18.06.2009 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/027/2009-

362 

18.06.2009 

01.01.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чехова- 

Маяковского, дом 2В-1 

260 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

Федерации 

от 26.01.2022 

64.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Московская, дом 3-5 

50:41:0020204:21 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

от 26.01.2022 

Собственность № 50-

50- 41/004/2010-168 от 

23.04.2010.Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/021/2010-

341 

23.04.2010 

10.11.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы    

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Московская, 

дом 3-5 

625 

65.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Московская, дом 1 

50:41:0020204:22 Собственность № 50-

50- 41/004/2010-171 от 

23.04.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/021/2010-

341 

23.04.2010 

10.11.2010 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение ТП Московская обл, г. Лобня, 

ул. Московская, дом 1 
20 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

66.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Спортивная, 

участок-7 

50:41:0030407:5 

Собственность № 50-

50- 41/022/2010-093 от 

26.11.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/027/2011-

403 

26.11.2010 

01.01.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Спортивная, 

участок-7 

69 

67.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Спортивная, 

участок-6 

50:41:0030407:6 

Собственность № 50-

50- 41/022/2010-092 от 

26.11.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/027/2011-

403 

26.11.2010 

01.01.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Спортивная, 

участок-6 

129 

68.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Спортивная, 

участок-5 

50:41:0030407:7 Собственность № 50-

50- 41/022/2010-094 от 

26.11.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/027/2011-

403 

26.11.2010 

01.01.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Спортивная, 

участок-5 

87 

69.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Спортивная, 

участок-4 

50:41:0030407:8 

Собственность № 50-

50- 41/022/2010-095 от 

26.11.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/027/2011-

403 

26.11.2010 

01.01.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Спортивная, 

участок-4 

28 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

70.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Спортивная, 

участок-3 

50:41:0030407:9 

Собственность № 50-

50- 41/002/2011-328 от 

01.03.2011 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/027/2011-

403 

01.03.2011 

01.01.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Спортивная, 

участок-3 

98 

71.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Спортивная, 

участок-2 

50:41:0030407:10 

Собственность № 50-

50- 41/022/2010-091 от 

26.11.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/027/2011-

403 

26.11.2010 

01.01.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Спортивная, 

участок-2 

363 

72.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Спортивная, 

участок-1 

50:41:0030407:11 Собственность № 50-

50- 41/022/2010-096 от 

26.11.2010 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/027/2011-

403 

26.11.2010 

01.01.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Спортивная, 

участок-1 

25 

73.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, от 

ул.Некрасова, д.7 до 

ул.Некрасова, Д-9 

50:41:0020404:18 Собственность № 50-

50- 41/014/2013-260 от 

29.04.2013 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/032/2013-

158 

29.04.2013 

26.08.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня,   ул.Некрасова, 

д. 9 

336 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

74.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Молодежная, дом 4В 

50:41:0030310:28 Собственность № 50-

50- 41/011/2007-439 от 

06.08.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/024/2008-

069 

06.08.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-11 Московская обл, г. 

Лобня, ул. Молодежная, 

дом 4В 

620 

75.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Ленина 

50:41:0020510:20 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

от 26.01.2022 

Собственность № 50-

50- 41/032/2012-031 от 

12.11.2012 Статья 214 

ГК РФ Аренда (в том 

числе, субаренда) № 

50-50- 41/032/2013-156 

12.11.2012 

01.09.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

надземной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Ленина 
9 

76.  
Земельный 

участок: Московская 

обл, г. Лобня, ул. 

Чехова, дом 2В 

50:41:0020407:8 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

Собственность № 50-

50-41/015/2007-417 от 

31.10.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/024/2008-

068 

31.10.2007 

01.12.2008 Земли 

Населенных 

пунктов 
Размещение ЦТП-13 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чехова, дом 

2В 
200 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

от 26.01.2022 

77. Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Заречная 

50:41:0020611:11 Собственность № 50-

50- 41/025/2012-415 от

26.11.2012 Статья 214

ГК РФ Аренда (в том

числе, субаренда) №

50-50- 41/032/2013-157

26.11.2012 

01.09.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Заречная 
17 

78. Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Маяковского, дом 

12А 

50:41:0020405:19 Собственность № 50-

50- 41/011/2007-455 от

09.08.2007 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/024/2008-

081

09.08.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-14 Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Маяковского, дом 12А 

355 

79. Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Чайковского, дом ЗБ 

50:41:0020203:13 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

Предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Собственность № 50-

50- 41/011/2007-452 от

09.08.2007 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/024/2008-

082

09.08.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-9, 

10 

Московская обл, . г. 

Лобня, ул. Чайковского, 

дом ЗБ 

470 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

22.04.2015 

Ограничения прав 

на земельный 

участок, 

предусмотренные 

статьями 56, 56.1 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

от 18.01.2022 

80.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Ленина, 

дом 16 А 

50:41:0020406:12 Собственность № 50-

50- 41/015/2007-415 от 

31.10.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/020/2008-

436 

31.10.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

ЦТП-8   
Московская обл, г. 

Лобня, ул. Ленина, дом 

16А 

180 

81.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Победы, 

дом № 6 

50:41:0020513:8 Собственность № 50-

50- 41/021/2011-226 от 

11.10.2011 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/002/2012-

11.10.2011 

01.02.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

сетей 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Победы, дом 

№ 6 

36 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

073 теплоснабжени 

я  

82. Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Некрасова, дом 7В 

50:41:0020406: 10 Собственность № 50-

50- 41/008/2007-323 от

31.05.2007 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/024/2008-

043

31.05.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

ЦТП-6   
Московская обл, г. 

Лобня, ул. Некрасова, 

дом 7В 

385 

83. Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Крупской, дом 22А 

50:41:0020508:21 Собственность № 50-

50- 41/011/2007-456 от

09.08.2007 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/024/2008-

042

09.08.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

ЦТП-2   
Московская обл, г. 

Лобня, ул. Крупской, 

дом 22А 

385 

84. Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Деповская, дом 13А 

50:41:0020203:15 Собственность № 50-

50- 41/004/2010-170 от

23.04.2010 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/025/2010-

309

23.04.2010 

01.01.2011 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Деповская, 

дом 13А 

20 

85. Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Маяковского, дом 

5В 

50:41:0020510:29 

Собственность № 50-

50- 41/011/2007-440 от

06.08.2007 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/020/2008-

437

06.08.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

ЦТП-4   
Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Маяковского, дом 5В 

490 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

86.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Заречная, 

дом 20Б 

50:41:0020611:12 Собственность № 50-

50- 41/015/2007-419 от 

27.10.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/024/2008-

115 

31.10.2007 

01.12.2008 

Земли 
населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-17   Московская обл, г. 

Лобня, ул. Заречная, 

дом 20Б 

235 

87.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чехова, 

дом № 15 

50:41:0020404:19 Собственность № 50-

50- 41/032/2012-273 от 

03.12.2012 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/029/2012-

292 

03.12.2012 

01.10.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

административных и 

офисных зданий 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чехова, дом 

15 

26 

88.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чехова, 

дом № 15 

50:41:0020404:21 
Собственность № 50-

50- 41/032/2012-274 

273 от 03.12.2012 

Аренда (в том числе, 

субаренда) № 50-50- 

41/029/2012-292 

03.12.2012 

01.10.2012 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

административных и 

офисных зданий 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чехова, дом 

15 

1981 

89.  Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Ленина, 

дом 5-11 

50:41:0020510:28 Собственность № 50-

50- 41/002/2013-405 от 

18.04.2013 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/011/2014-

204 

18.04.2013 

12.03.2014 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы   

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Ленина, дом 

5-11 

415 

90.  Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ш. 

Букинское, дом 23А 

50:41:0020614:20 Собственность № 50-

50- 41/011/2007-436 от 

06.08.2007 Аренда (в 

том числе, субаренда) 

№ 50-50- 41/024/2008-

357 

06.08.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-16 Московская обл, г. 

Лобня, ш. Букинское, 

дом 23А 

1880 
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№ 
Наименование, 

краткое описание 

и состав 

Кадастровый 

номер 

Право Концедента 

и третьих лиц 

Дата 

регистрации 

права 

Концедента 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м.) 

91. Земельный 

участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Павлика 

Морозова, дом 1В 

50:41:0010204:15 
Собственность № 50-

50- 41/019/2007-061 от

14.11.2007 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/024/2008-

098

14.11.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

котельной   
Московская обл, г. 

Лобня, ул. Павлика 

Морозова, дом 1В 

335 

92. Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чкалова, 

дом 11а 

50:41:0020614:21 Собственность № 50-

50- 41/019/2007-371 от

06.12.2007 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/024/2008-

099

06.12.2007 

01.12.2008 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение ЦТП-15 Московская обл, г. 

Лобня, ул. Чкалова, дом 

11 а 

250 

93. Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Деповская, дом - 

50:41:0020204:6 Собственность № 50-

50- 41/024/2012-185 от

04.09.2012 Статья 214

ГК РФ Аренда (в том

числе, субаренда) №

50-50- 41/002/2014-317

04.09.2012 

18.07.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Деповская 

50 

94. Земельный участок: 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. 

Деповская, дом - 

50:41:0020204:8 Собственность № 50-

50- 41/019/2012-198 от

28.08.2012 Аренда (в

том числе, субаренда)

№ 50-50- 41/002/2014-

315

28.08.2012 

17.07.2013 

Земли 

населенных 

пунктов 

Размещение 

наружной 

теплотрассы 

Московская обл, г. 

Лобня, ул. Деповская 

185 

Приведенные в настоящем Приложении 10 земельные участки не являются исчерпывающими. Иные требования к земельным участкам, предоставляемым 

Концессионером на условиях Соглашения определены в Приложении 18 к Соглашению.   
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Концедент 

 

Концессионер 

  

 
_________________/______________/ 
  м.п. 

 
_________________/______________/ 
  м.п. 

 

Московская область 

 

 
_________________/______________ / 
                                  м.п. 
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Приложение 11 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ 

КОНЦЕДЕНТУ ИМУЩЕСТВА 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) ИМУЩЕСТВА КОНЦЕССИОНЕРОМ 

КОНЦЕДЕНТУ  

г. Лобня «___» _________ 20__ года 

 

Муниципальное образование «Городской округ Лобня Московской области», именуемое в 

дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает ______________ в лице ___________, 

действующего на основанииУстава Концедента, с одной стороны, и 

______________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице ___________, действующего 

на основании ______________Концессионера, с другой стороны,  

далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

составили настоящий акт приема-передачи (далее – «Акт») в соответствии с пунктом 9.5 

концессионного соглашения, заключенного между Концедентом, Концессионером и Субъектом 

Российской Федерации «Московская область» «__» __________201_ г. в отношении объектов 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального 

образования «Городской округ Лобня Московской области» (далее – «Концессионное 

соглашение») о нижеследующем. 

1. Термины, используемые в настоящем Акте, имеют значение, определенное в 

Концессионном соглашении, если в настоящем Акте прямо не установлено иное. 

2. В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер передал, а Концедент принял 

следующее имущество: 

№ 
Наименование 

объекта 

Наименование и реквизиты 

правоустанавливающих документов, 

подтверждающих право 

собственности Концедента на объект 

недвижимого имущества 

Остаточная 

стоимость на 

дату составления 

Акта (рублей) 

1.    
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3. При внешнем осмотре передаваемого по настоящему Акту имущества дефекты обнаружены 

не были / были обнаружены следующие дефекты (перечислить): __________. 

4. Концессионер передал, а Концедент принял следующие документы, относящиеся к 

передаваемому имуществу: ________________________________________. 

5. Настоящий Акт составлен в ____ экземплярах, по ____ экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 
Концедент 

 

Концессионер 

  

 
_________________/______________/ 

м.п. 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
 

Московская область 

 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
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Приложение 12 

к концессионному 

соглашению  

от ___________ № ____ 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА 

Период 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. руб 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, 

не менее % 

Показатели 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности  

2023 215 254,84   0,50% 

Указаны в 

Приложении 7 к 

Соглашению 

2024   1% 1,13% 

2025   1% 2,11% 

2026   1% 4,27% 

2027   1% 5,60% 

2028   1% 7,79% 

2029   1% 9,89% 

2030   1% 10,30% 

2031   1% 9,41% 

2032   1% 8,01% 

2033   1% 3,97% 

2034   1% 2,65% 

2035   1% 0,50% 

2036   1% 0,50% 

2037   1% 0,50% 

2038   1% 0,50% 

2039   1% 0,50% 

2040   1% 0,50% 

2041   1% 0,50% 

2042   1% 0,50% 

2043   1% 0,50% 

2044   1% 0,50% 

2045   1% 0,50% 

2046   1% 0,50% 

2047   1% 0,50% 

 

 Концедент 

 

Концессионер 
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_________________/______________/ 

м.п. 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область 

 

 
_________________/______________/ 

м.п. 
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Приложение 13 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ КОНЦЕДЕНТОМ 

КОНЦЕССИОНЕРУ 

1. Свидетельства о государственной регистрации прав собственности на недвижимое 

имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества (при 

наличии). 

2. Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты недвижимого имущества, 

входящего в состав Объекта Соглашения и Иного имущества. 

3. Проектная и исполнительная документация (при наличии). 

4. Генеральные планы расположения объектов недвижимого имущества, входящего в 

состав Объекта Соглашения и Иного имущества. 

5. Имеющиеся соглашения с собственниками Земельных участков и 

землепользователями. 

6. Эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества и 

оборудование, входящие в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, 

предусмотренная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 

марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» (при наличии). 

7. Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое 

оборудование (при наличии). 

8. Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если 

гарантийный срок на оборудование не истек. 

9. Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей (при 

наличии). 

10. Разрешения на допуск в эксплуатацию котельной, электрических установок, узла 

учета тепловой энергии и иного оборудования (в отношении Реконструируемого 

имущества и Иного имущества). 

11. Результаты технического освидетельствования промышленных дымовых труб и 

энергоустановок (в отношении Реконструируемого имущества и Иного имущества). 

12. Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении 

опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации 

промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д.) (в 

отношении Реконструируемого имущества и и Иного имущества). 

13. Энергетический паспорт на котельные и тепловые сети (при наличии). 

14. Документы на специальное водопользование (в т.ч. лицензия на пользование 

недрами, проектная документация, паспорт скважины). 
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15. Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным 

коммуникациям. 

16. Договоры с потребителями тепловой энергии и горячей воды. 

17. Акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности по всем 

подводящим к Реконструируемому имуществу и Иному имуществу инженерным 

сетям. 

18. Выписки из ЕГРН на Реконструируемое имущество и Иное имущество 

(недвижимое). 

19. Выписки из реестра муниципального имущества на Реконструируемое имущество и 

Иное имущество. 

20. Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Сторонами. 

Концедент 

 

Концессионер 

  

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

Московская область 

 

 

_________________/______________ / 

м.п. 
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Приложение 14 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, которые 

предполагается осуществить Концессионером, на каждый год срока действия Соглашения: 

Год  
Тысяч рублей с 

учетом НДС 

2023  69 824,11    

2024  108 499,45    

2025  230 048,04    

2026  280 715,28    

2027  197 144,37    

2028  206 607,30    

2029  86 977,28    

2030  91 152,19    

2031-2047 - 

ИТОГО                1 270 968,02 

 

 

Концедент 

 

Концессионер 

  

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

Московская область 

 

 

_________________/______________/ 

м.п. 
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Приложение 15 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Документация, необходимая до начала работ по подготовке проектной 

документации: 

– правоустанавливающие документы в отношении Единиц недвижимого 

имущества, входящие в состав Реконструируемого имущества; 

– правоустанавливающие документы в отношении Земельных участков; 

– существующие на дату подписания Соглашения технические условия 

подключения (технологического присоединения) Единиц недвижимого 

имущества к сетям инженерно-технического обеспечения; 

– проект планировки территории и проект межевания территории для 

Создаваемого имущества, согласованный в установленном порядке; 

– утвержденные и зарегистрированные градостроительные планы Земельных 

участков для Создаваемого имущества; 

– справка о наличии или отсутствии объектов культурного наследия в районе 

размещения Объекта Соглашения (при наличии);  

– справка о наличии или отсутствии объектов особо охраняемых природных 

территорий в районе размещения Объекта Соглашения; 

– топографическая съемка (М 1:500) территории на которой располагается 

Создаваемое имущество с указанием высотных отметок зданий и сооружений 

в радиусе 200 м. от него, а также их назначения, актуальный план сетей 

инженерно-технического обеспечения Объекта Соглашения, с указанием 

действующих и проектируемых сетей; 

– разрешение на использование природного газа в качестве основного топлива; 

– материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 

инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических, 

инженерно-гидрографических изысканий на Земельные участки, на которых 

будет располагаться Создаваемое имущество (при наличии); 

– схема существующих тепловых сетей с указанием объема потребления. 

2. Документы, которые потребуются в процессе разработки проектной документации: 

– справка водоканала о допустимых концентрациях загрязняющих веществ, 

принимаемых в городскую канализацию (с учетом хлоридов); 

– химический анализ исходной воды; 

– справка о ближайшей пожарной части, привлекаемой для устранения 

чрезвычайных ситуаций; 

– исходные данные, требования для разработки раздела инженерно-

технических мероприятий гражданской защиты, выданных МЧС России по 

Московской области; 
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– топливный режим, согласованный в установленном Законодательством

порядке;

– разрешения на использование природного газа в качестве основного топлива;

– экспертные заключения на Реконструируемое имущество по промышленной

безопасности и паспорта на опасный производственный объект (при

наличии);

– санитарно-эпидемиологическое заключение в отношении Земельных

участков, данные: фоновые концентрации, химические, микробиологические,

паразитологические, радиационные: гамма-фон, Rа/Cs исследования (при

наличии);

– условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-

транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных

материалов и т.п. при проведении строительных работ в отношении

Реконструируемого имущества и Создаваемого имущества;

– перечни существующих зданий (помещений) и сооружений, подъемно-

транспортных средств предприятия (здания, сооружения), которые могут

быть использованы в процессе выполнения строительных работ в отношении

Реконструируемого имущества и Создаваемого имущества;

– дефектовочные акты по сетям и оборудованию, подлежащим замене в

процессе реконструкции (при наличии);

– паспортные технические данные теплосети, центральных тепловых пунктов,

индивидуальных тепловых пунктов и систем отопления, вентиляции и

горячего водоснабжения потребителей (тепловые нагрузки, рабочее

давление, гидравлические потери, статическая высота систем, водяной объем

теплосети и систем) на Реконструируемое имущество;

– проект нормативов предельно-допустимых выбросов и копия согласования с

природоохранными органами;

– проект нормативов допустимого сброса и копия согласования с

природоохранными органами;

– разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, действующее на

период разработки проектной документации;

– фоновые концентрации загрязняющих веществ, действующие на период

разработки проектной документации;

– проект санитарно-защитной зоны Объекта Соглашения с санитарно-

эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и экспертным

заключением органов Роспотребнадзора, на основании которого выдано

санитарно-эпидемиологическое заключение;

– иная необходимая документация в соответствии с действующим

Законодательством.
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Концедент Концессионер 

_________________/______________/ 

м.п. 

_________________/______________/ 

м.п. 

Московская область 

_________________/______________/ 

м.п. 
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Приложение 16 

к концессионному соглашению 

от ___________ № ____ 

СТРАХОВАНИЕ 

Стороны согласовали следующие условия страхования Объекта Соглашения и Иного 

имущества: 

1. Концессионер осуществляет страхование риска случайной гибели или повреждения

недвижимого имущества и движимого имущества балансовой стоимостью более 10

000 000 (десяти миллионов) рублей, входящего в состав Объекта соглашения

и Иного имущества.

2. Договоры страхования должны быть заключены в следующие сроки:

а) в отношении Реконструируемого имущества, переданного Концессионеру 

Концедентом в составе Объекта соглашения и Иного имущества, – в течение 

30 (тридцати) календарных дней с момента, когда обязанность Концедента 

по передаче Реконструируемого и Иного имущества считается исполненной 

в соответствии с условиями Соглашения; 

б) в отношении Созданного имущества – в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента, когда обязанность Концедента по передаче Созданного 

имущества считается исполненной в соответствии с условиями Соглашения; 

в) в отношении движимого имущества балансовой стоимостью более 10 000 000 

(десяти миллионов) рублей, входящего в состав Объекта соглашения или 

Иного имущества, – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

заключения договоров о приобретении такого движимого имущества. 

3. Каждый последующий договор страхования заключается на срок до 31 декабря

текущего календарного года, в котором осуществляется страхование, и подлежит

ежегодному продлению (или заключению нового договора страхования)

Концессионером не позднее 1 декабря текущего календарного года на следующий

год вплоть до окончания периода страхования.

4. Копии заключенных договоров страхования и документов об оплате страховых

премий предоставляются Концеденту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента

заключения договоров страхования и получения документов об оплате страховой

премии.

5. Концессионер обязуется уведомлять в письменной форме Концедента обо всех

страховых выплатах на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей по любому

договору страхования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента

получения страховой выплаты с указанием подробных и полных сведений о

страховом случае, по которому была получена страховая выплата.

6. При неисполнении страховой организацией своих обязательств по осуществлению

страховой выплаты на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей по любому

договору страхования в установленные договором страхования сроки Концессионер

обязуется письменно информировать Концедента в течение 5 (пяти) рабочих дней с

даты возникновения просроченной страховой выплаты либо получения решения об

отказе в страховой выплате с приложением его копии.
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7. Концессионер обязан обеспечить использование страховой выплаты, полученной по 

договору страхования, на ремонт, восстановление или приобретение утраченного 

(погибшего) или поврежденного имущества, входящего в состав Объекта 

Соглашения и Иного имущества. 

8. Стороны согласовали, что выгодоприобретателями по договорам страхования 

Объекта Соглашения и Иного имущества будут являться: 

а) в случае частичной гибели Объекта Соглашения и (или) Иного имущества 

(такого повреждения Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, в 

результате которого восстановление Объекта Соглашения и (или) Иного 

имущества является возможным и целесообразным) – Концессионер; 

б) в случае полной гибели Объекта Соглашения и (или) всего Иного имущества 

– Концедент. 

При этом под полной гибелью в целях Соглашения понимается такое 

повреждение Объекта Соглашения и (или) всего Иного имущества, которое 

влечет невозможность восстановления Объекта Соглашения и (или) всего 

Иного имущества или нецелесообразность его восстановления из-за 

длительных сроков; 

в) по договорам страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам выгодоприобретателем является лицо, которому был 

причинен вред. 

9. Концедент и Московская область вправе запросить у Концессионера документы и 

информацию, подтверждающие использование страховой выплаты в соответствии с 

целями, указанными в настоящем Приложение. Концессионер обязан предоставить 

информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 

запроса Концедента или Московской области. 

10. Московская область обязуется обеспечить учет расходов Концессионера на 

страхование в соответствии с настоящим Приложением при установлении Тарифов 

Концессионера согласно Законодательства. 

 

Концедент 

 

Концессионер 

  

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

_________________/______________/ 

м.п. 

 

Московская область 

 

 

_________________/______________/ 

м.п. 
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Приложение 17 

к концессионному соглашению 

от ___________ № ____ 

КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении 

с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное. 

1.2 Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на раздел, пункт, 

подпункт означает соответственно ссылку на раздел, пункт, подпункт настоящего 

Приложения, если не оговорено иное. 

1.3 Здесь и далее в рамках настоящего Приложения ссылка на Приложение 

является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное. 

1.4 В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе 

потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и реконструкцию Объекта 

Соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и 

реконструкцию Объекта концессионного соглашения. В случае, если при осуществлении 

Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, реализация 

Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных 

надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на создание и реконструкцию Объекта 

Соглашения осуществляется исходя из размера документально подтвержденных  расходов 

Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент 

расторжения Соглашения. Порядок уплаты, состав и размер Компенсации при 

прекращении определяется в соответствии с настоящим Приложением.

1.5 Для целей настоящего Приложения «Досрочное прекращение по инициативе 

Концессионера» означает соответственно досрочное прекращение Соглашения по 

основаниям, предусмотренным пунктом 18.11.3 Соглашения (в случае наступления Особых 

обстоятельств, предусмотренных подпунктом «а» и(или) «б» пункта 18.5.1 Соглашения) 

или пунктом 18.11.6 Соглашения (в случае наступления Особых обстоятельств, 

предусмотренных подпунктом «а» и(или) «б» пункта 18.5.2 Соглашения), или пунктом 

20.1.3 Соглашения.

1.6 Для целей настоящего Приложения «Досрочное прекращение по инициативе 

Концедента и (или) Московской области» означает соответственно досрочное прекращение 

Соглашения по основаниям, предусмотренным пунктом 20.1.4 Соглашения. 

1.7 Для целей настоящего Приложения «Досрочное прекращение по вине третьих 

лиц» означает соответственно досрочное прекращение Соглашения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 18.11.3 Соглашения (в случае наступления Особых 

обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 18.5.1 Соглашения) или пунктом 

18.11.6 Соглашения (в случае наступления Особых обстоятельств, предусмотренных 

подпунктом «в» пункта 18.5.2 Соглашения). 

1.8 Для целей настоящего Приложения «Досрочное прекращение по соглашению 

Сторон» означает соответственно досрочное прекращение Соглашения в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 20.1.1 Соглашения при отсутствии вины какой-либо из сторон 

Соглашения, если иное не установлено Сторонами в соглашении о расторжении 

Соглашения. В случае, если Соглашение прекращается досрочно по соглашению Сторон по 
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вине одной из Сторон, Компенсация при прекращении выплачивается в порядке, 

установленном в соответствующем пункете настоящего Приложения: 

(a) по вине Концедента или Московской области в соответствиии с пунктом 2.1

настоящего Приложения; 

(b) по вине Концессионера в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Приложения.

2. КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ

2.1 В случае досрочного прекращения по инициативе Концессионера Концедент 

выплачивает Концессионеру Компенсацию, рассчитываемую путем сложения следующих 

сумм: 

(a) сумма обязательств перед Финансирующей организацией по Соглашению

о финансировании, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего 

Приложения; 

(b) сумма обязательств перед кредиторами по Соглашениям 

о субординированном финансировании, определенная в порядке, предусмотренном 

пунктом 3.2.1 настоящего Приложения; 

(c) Сумма капитала Концессионера, определенная в порядке, предусмотренном

пунктом 3.3.1 настоящего Приложения; 

(d) сумма Расходов в результате прекращения, определенная в порядке,

предусмотренном пунктом 3.4.1 настоящего Приложения. 

2.2 В случае досрочного прекращения по инициативе Концедента и (или) 

Московской области Концедент выплачивает Концессионеру Компенсацию, 

рассчитываемую путем сложения следующих сумм: 

(a) сумма обязательств перед Финансирующей организацией по Соглашению

о финансировании, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего 

Приложения; 

(b) сумма обязательств перед кредиторами по Соглашениям 

о субординированном финансировании, определенная в порядке, предусмотренном 

пунктом 3.2.2 настоящего Приложения; 

(c) Сумма капитала Концессионера, определенная в порядке, предусмотренном

пунктом 3.3.1. настоящего Приложения. 

2.3. В случае досрочного прекращения по вине третьих лиц Концедент 

выплачивает Концессионеру Компенсацию, рассчитываемую путем сложения следующих 

сумм: 

(a) сумма обязательств перед Финансирующей организацией по Соглашению

о финансировании, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего 

Приложения; 

(b) сумма обязательств перед кредиторами по Соглашениям 

о субординированном финансировании, определенная в порядке, предусмотренном 

подпунктом 3.2.3 настоящего Приложения; 

(c) Сумма капитала Концессионера, определенная в порядке, предусмотренном

пунктом 3.3.1. настоящего Приложения; 

(d) сумма Расходов в результате прекращения, определенная в порядке,

предусмотренном пунктом 3.4.1 настоящего Приложения. 

2.4. В случае Досрочного прекращения по соглашению Сторон если иное 

не предусмотрено соглашением о расторжении Соглашения, Концедент выплачивает 

Концессионеру Компенсацию, рассчитываемую путем сложения следующих сумм: 

(a) сумма обязательств перед Финансирующей организацией по Соглашению

о финансировании, определенная в порядке, предусмотренном подпунктом 3.1 настоящего 

Приложения; 

(b) сумма обязательств перед кредиторами по Соглашениям 

о субординированном финансировании, определенная в порядке, предусмотренном 

подпунктом 3.2.3 настоящего Приложения; 
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(c) Сумма капитала Концессионера, определенная в порядке, предусмотренном

пунктом 3.3.1. настоящего Приложения; 

(d) сумма Расходов в результате прекращения, определенная в порядке,

предусмотренном пунктом 3.4.1 настоящего Приложения. 

2.5. Компенсация при прекращении подлежит уменьшению на: 

(a) суммы страхового возмещения (страховых выплат), полученные 

Концессионером от страховщика, денежные средства, полученные Концессионером 

по любым средствам обеспечения исполнения обязательств, предоставленных 

Концессионеру в связи с исполнением условий Соглашения, если такие денежные средства 

были получены в результате Досрочного прекращения и при этом указанные суммы не 

были направлены на восстановление Объекта Соглашения; 

(b) суммы иных денежных средств, находящиеся на расчетных счетах

Концессионера. 

2.6. Расходы Концессионера, возникшие после даты прекращения Соглашения, 

связанные с исполнением Соглашения, в том числе проценты за пользование заемными 

денежными средствами по Соглашению о финансировании, Соглашению 

о субординированном финансировании и иные аналогичные платежи, причитающиеся 

иным лицам, начисленные после даты прекращения Соглашения, не подлежат включению 

в Компенсацию при прекращении. 

2.7. Если какая-либо сумма, подлежащая уплате в составе Компенсации 

при прекращении, облагается налогом на добавленную стоимость, Концедент обязуется 

уплатить Концессионеру дополнительную сумму, после уплаты которой полученная 

Концессионером сумма после уплаты налога на добавленную стоимость будет той же, 

какой она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех 

освобождений, льгот, вычетов, зачетов или кредитов в отношении этого налога 

(как доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право Концессионер. 

2.8. В случае, если на дату досрочного прекращения Соглашения Московской 

областью не исполнены обязательства (полностью или частично) по осуществлению каких-

либо платежей в пользу Концессионера по условиям Соглашения и (или) Законодательства, 

Московская область обязуется осуществить выплату в адрес Концессионера по таким 

обязательствам в неисполненном на дату досрочного прекращения Соглашения размере вне 

зависимости от факта досрочного прекращения Соглашения. 

Досрочное прекращение Соглашения не освобождает Московскую область 

от исполнения обязательств (полностью или частично) по осуществлению каких-либо 

возникших в период действия Соглашения платежей в пользу Концессионера по условиям 

Соглашения и (или) Законодательства. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ

3.1 Расчет суммы обязательств перед Финансирующей организацией 

по Соглашению о финансировании:  

3.1.1. Сумма обязательств перед Финансирующей организацией для целей расчета 

Компенсации при прекращении состоит из следующих сумм: 

(a) сумма основного долга (остатка ссудной задолженности (срочной и

просроченной) по Соглашению о финансировании, размер которого определяется в 

соответствии с условиями Соглашения о финансировании, согласованными Концедентом и 

Московской областью. Сумма основного долга подтверждается оригиналом справки 

Финансирующей организации об остатках основного долга (ссудной задолженности) 

по Соглашению о финансировании, выданной на дату прекращения Соглашения; 

(b) сумма начисленных по Соглашению о финансировании, но не выплаченных

Концессионером Финансирующей организации процентов по ставке, предусмотренной 

Соглашением о финансировании, согласованным Концедентом и Московской областью. 
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При этом если за какой-либо период времени в соответствии с условиями Соглашения о 

финансировании начисление процентов производилось по ставке выше ключевой ставки 

Банка России, действовавшей в указанный период времени, и увеличенной на 4 процентных 

пункта, в состав суммы обязательств перед Финансирующей организацией по Соглашению 

о финансировании, в части суммы процентов, начисленных за такой период времени, 

включается сумма процентов, рассчитанная исходя из действовавшей в такой период 

времени ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта;  

(c) сумма начисленных по Соглашению о финансировании, но не выплаченных 

Концессионером Финансирующим организациям неустоек (штрафов, пеней); 
(d) сумма начисленных по Соглашению о финансировании, но не выплаченных 

Концессионером Финансирующим организациям комиссий и агентских платежей  

в размере, предусмотренном в Соглашении о финансировании, но в любом случае  

в размере, не превышающем 5 % (пять процентов) от максимального размера суммы 

кредита (денежных средств), которая может быть получена Концессионером в рамках 

Соглашения о финансировании (лимит (размер) кредитной линии). 

3.2 Расчет суммы обязательств перед кредиторами по Соглашению о 

субординированном долге: 

3.2.1. Сумма обязательств перед кредиторами по Соглашениям  

о субординированном финансировании для целей расчета Компенсации при прекращении 

в соответствии с пунктом 2.1 Приложения состоит из следующих сумм: 

(a) сумма основного долга (остатка срочной и просроченной задолженности)  

по займам, выданным на основании Соглашений о субординированном финансировании, 

размер которого определяется в соответствии с условиями Соглашений  

о субординированном финансировании, основные условия которого были согласованы 

Концедентом и Московской областью. Размер суммы основного долга по займам, 

выданным на основании Соглашений о субординированном финансировании, 

подтверждается Соглашениями о субординированном финансировании, платежными 

документами, подтверждающими перечисление денежных средств Концессионеру по 

Соглашениям о субординированном финансировании и документами, подтверждающими 

исполнение обязательств Концессионера перед кредиторами по Соглашениям  

о субординированном финансировании; 

(b) сумма не погашенных по Соглашениям о субординированном 

финансировании процентов по ставке, предусмотренной соответствующими 

Соглашениями о субординированном финансировании. При этом если за какой-либо 

период времени в соответствии с условиями Соглашения о субординированном 

финансировании начисление процентов производилось по ставке выше ключевой ставки 

Банка России, действовавшей в указанный период времени, и увеличенной на 4 процентных 

пункта, в состав суммы обязательств перед кредиторами по Соглашению  

о субординированном финансировании, в части суммы процентов, начисленных за такой 

период времени, включается сумма процентов, рассчитанная исходя из действовавшей  

в такой период времени ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных 

пункта.  

3.2.2. Сумма обязательств перед кредиторами по Соглашениям  

о субординированном финансировании для целей расчета Компенсации при прекращении 

в соответствии с пунктом 2.2 Приложения состоит из следующих сумм: 

(a) сумма основного долга (остатка срочной и просроченной задолженности)  

по займам, выданным на основании Соглашений о субординированном финансировании, 

размер которого определяется в соответствии с условиями Соглашений о 

субординированном финансировании, основные условия которого были согласованы 

Концедентом и Московской областью. Размер суммы основного долга по займам, 

выданным на основании Соглашений о субординированном финансировании, 

подтверждается Соглашениями о субординированном финансировании, платежными 

документами, подтверждающими перечисление денежных средств Концессионеру по 
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Соглашениям о субординированном финансировании и документами, подтверждающими 

исполнение обязательств Концессионера перед кредиторами по Соглашениям 

о субординированном финансировании. 

3.2.3. Сумма обязательств перед кредиторами по Соглашениям 

о субординированном финансировании для целей расчета Компенсации при прекращении 

в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Приложения состоит из следующих сумм: 

(a) сумма основного долга (остатка срочной и просроченной задолженности)

по займам, выданным на основании Соглашений о субординированном финансировании, 

размер которого определяется в соответствии с условиями Соглашений 

о субординированном финансировании, основные условия которого были согласованы 

Концедентом и Московской областью. Размер суммы основного долга по займам, 

выданным на основании Соглашений о субординированном финансировании, 

подтверждается Соглашениями о субординированном финансировании, платежными 

документами, подтверждающими перечисление денежных средств Концессионеру 

по Соглашениям о субординированном финансировании и документами, 

подтверждающими исполнение обязательств Концессионера перед кредиторами 

по Соглашениям о субординированном финансировании; 

(b) 50 % (пятьдесят процентов) от суммы не погашенных по Соглашениям

о субординированном финансировании процентов по ставке, предусмотренной 

соответствующими Соглашениями о субординированном финансировании. При этом если 

за какой-либо период времени в соответствии с условиями Соглашения 

о субординированном финансировании начисление процентов производилось по ставке 

выше ключевой ставки Банка России, действовавшей в указанный период времени, 

и увеличенной на 4 процентных пункта, в состав суммы обязательств перед кредиторами 

по Соглашению о субординированном финансировании, в части суммы процентов, 

начисленных за такой период времени, включается сумма процентов, рассчитанная исходя 

из действовавшей в такой период времени ключевой ставки Банка России, увеличенной на 

4 процентных пункта. 

3.3. Расчет Суммы капитала Концессионера: 

3.3.1. Сумма капитала Концессионера для целей расчета Компенсации при 

прекращении определяется как сумма денежных средств, внесенных в уставный капитал 

Концессионера и денежных вкладов в имущество Концессионера, размер которых 

определяется на основе учредительных документов Концессионера, его бухгалтерской и 

финансовой отчетности, уменьшенная на сумму выплаченных Концессионером 

дивидендов и денежных средств, выплаченных в результате уменьшения уставного 

капитала Концессионера. 

3.4. Расчет суммы Расходов в результате прекращения:

3.4.1. Сумма Расходов в результате прекращения для целей расчета Компенсации 

при прекращении состоит из следующих сумм:  

(a) расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты

работ (услуг) подрядчиков и поставщиков, выполненных и принятых Концессионером, 

но не оплаченных на дату досрочного прекращения Соглашения в той части, в которой 

такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами; 

(b) расходы на консервацию Объекта Соглашения и демобилизацию

оборудования и строительной техники Концессионера, если указанные мероприятия были 

произведены силами Концессионера, а не его контрагентов. Размер расходов на 

консервацию Объекта Соглашения и демобилизацию оборудования и строительной 

техники Концессионера подтверждается первичными учетными документами 

Концессионера, обосновывающими несение соответствующих затрат;   

(c) полная сумма компенсационных выплат, подлежащая выплате работникам

Концессионера при их увольнении, и (или) любые иные суммы, которые Концессионер 

обязан выплатить работникам в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации при прекращении трудовых договоров с ними, возникших вследствие 
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досрочного прекращения Соглашения, за исключением любых выплат премиального или 

компенсационного характера, размер которых превышает минимальный размер 

компенсаций, выплачиваемых в соответствии с  трудовым законодательством Российской 

Федерации при прекращении трудовых договоров. Размер компенсационных выплат, 

подлежащих выплате работникам Концессионера при их увольнении, подтверждается 

документами о расторжении трудовых договоров, предусмотренными трудовым 

законодательством Российской Федерации, платежными ведомостями и платежными 

документами, подтверждающими фактическую выплату компенсаций при увольнении; 

(d) сумма начисленных, но не погашенных на дату расторжения Соглашения 

налоговых обязательств Концессионера в соответствии с Законодательством. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 

 

4.1. Концедент обязан выплатить Концессионеру и (или) (если применимо  

в соответствии с условиями Прямого соглашения) Финансирующей организации 

Компенсацию при прекращении в течение 210 (Двухсот десяти) календарных дней  

с момента наступления наиболее ранней из следующих дат: 

(a) дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Соглашения,  

в случае согласования Концедентом размера Компенсации при прекращении в порядке, 

предусмотренном пунктами 4.2-4.4 настоящего Приложения; 

(b) дата согласования Концедентом размера Компенсации при прекращении  

в порядке, предусмотренном пунктами 4.2-4.4 настоящего Приложения; 

(c) дата вступления в законную силу решения Суда, устанавливающего размер 

Компенсации при прекращении, в случае разрешения Судом спора о взыскании  

с Концедента Компенсации при прекращении; 

(d) дата вступления в законную силу утвержденного Судом мирового 

соглашения между Концедентом и Концессионером, которым прекращается производство 

по делу о взыскании с Концедента Компенсации при прекращении.    

4.2. Концессионер обязан подготовить и направить Концеденту  

и Финансирующей организации (при наличии заключенного Соглашения  

о финансировании) расчет Компенсации при прекращении с приложением 

подтверждающих документов: 

(a) одновременно с уведомлением о досрочном прекращении Соглашения,  

в котором Концессионер выражает свое намерение досрочно расторгнуть Соглашение; или 

(b) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления о 

досрочном прекращении Соглашения от Концедента, в котором Концедент или Московская 

область выражает свое намерение досрочно расторгнуть Соглашение; или  

(c) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала переговоров 

Сторон Соглашения о досрочном прекращении Соглашения по соглашению Сторон.  

4.3. Концедент обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения 

документов, предоставленных согласно пункту 4.2. Приложения, рассмотреть полученный 

расчет Концессионера и в этот же срок вправе утвердить предоставленный Концессионером 

расчет или представить Концессионеру обоснованные возражения относительно 

представленного расчета и (или) подтверждающих расчет документов. 

4.4. С целью проверки расчета, предоставленного Концессионером согласно 

пункту 4.2. Приложения, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета 

и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе в 

соответствии с условиями Соглашения требовать предоставления Концессионером 

необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества 

Концессионера, входящего в состав Объекта Соглашения, а также имущества, 

находящегося на Земельных участках. В этом случае срок рассмотрения расчета 

Концедента продлевается на срок, необходимый для проведения проверок, предоставления 

и изучения документов и сведений, проведения инвентаризации, но не более чем на 30 
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(тридцать) рабочих дней.  

4.5. Если Концедент представляет возражения относительно суммы, указанной 

в расчете Компенсации при прекращении, спор о размере денежной компенсации, 

указанной в расчете, подлежит разрешению в порядке, установленном в разделе 21 

Соглашения. 

4.6. Финансирующая организация вправе участвовать в согласовании 

и определении суммы Компенсации при прекращении в части Суммы основного долга, 

в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении (в том числе предоставлять 

Суду и (или) Концеденту собственный расчет Компенсации при прекращении в части 

Суммы основного долга перед Финансирующей организацией, а также дополнительные 

расчеты, подтверждающие документы и иные материалы).

4.6.1. Платежи, осуществляемые Концедентом в качестве Компенсации 

при прекращении, зачитываются в счет погашения задолженности по выплате частей 

указанной денежной компенсации в следующем порядке очередности (если применимо): 

(a) в первую очередь – в счет обязательств перед Финансирующей организацией

по Соглашению о финансировании; 

(b) во вторую очередь – в счет обязательств перед кредиторами по Соглашению

о субординированном финансировании; 

(c) в третью очередь – в счет Суммы капитала Концессионера;

(d) в четвертую очередь – в счет Расходов в результате прекращения.

Концедент Концессионер 

_________________/______________/ 

м.п. 

_________________/______________/ 

м.п. 

Московская область 

_________________/______________ / 

м.п. 
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Приложение 18 

к концессионному соглашению  

от ___________ № ____ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ 10  

Концедент предоставляет в сроки, установленные Соглашением, Земельные участки, 

соответствующие следующим минимальным общим требованиям: 

- Земельные участки должны иметь достаточную площадь для размещения Реконструируемого 

имущества, Создаваемого имущества и Иного имущества; 

- Земельные участки предоставляются на срок, установленный Соглашением, при этом в отношении 

Иного имущества, возвращаемого Концеденту ранее сроков прекращения Соглашения, Земельные 

участки предоставляются на период до окончания срока владения и пользования Иным 

имуществом, согласно Приложению 4 к Соглашению; 

- Земельные участки должны иметь категорию и вид разрешенного использования, позволяющие 

Концессионеру осуществлять все обязательства, связанные с реконструкцией, созданием, 

владением и пользованием Объектом Соглашения и Иным имуществом в соответствии с условиями 

Соглашения; 

- Земельные участки должны быть таким образом расположены на территории Муниципального 

образования «Городской округ Лобня Московской области», что реконструкция, создание, владение 

и пользование Объектом Соглашения и Иным имуществом, расположенным на указанных  

Земельных участках не должно противоречить установленным СНиПам, техническим регламентам, 

схеме теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Лобня Московской 

области» и (или) схемам теплоснабжения сопряженных по территории с муниципальным 

образованием «Городской округ Лобня Московской области» Московской области муниципальных 

образований Московской области, а также иным обязательным к применению на территории 

муниципального образования «Городской округ Лобня Московской области» нормативным  

и ненормативным актам государственных органов и органов местного самоуправления. 

Предоставляемые Земельные участки должны быть свободны от имущества третьих лиц, 

расположенного на них.  

 

Концедент 

 

Концессионер 

  

_________________/______________/ 
м.п. 

________________/______________/ 
м.п. 

 

Московская область 

 

 

_________________/______________/ 

м.п. 
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